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Wstep.

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Tysiaclecia i Sady w miejscowosci Radzyn Chelminski” jest
MIASTO | GMINA RADZYN CHELMINSKI
zsiedziba: RADZYN CHEEMINSKI
UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO

1.2. Inwestycja.

Inwestycja jest budowa kanalizacji sanitarnej polegajaca na budowie:
1. Kanalizacji sanitarnej w ulicy Sady
- budowy kanatow grawitacyjnych w ulicy Sady
- przykanalikdw sanitarnych do budynkow , dziatek
2. Kanalizacji sanitarnej w ulicy Tysiaclecia
- budowy kanalow grawitacyjnych w ulicy Tysiaclecia

Szczegoty budowy kanalizacji sanitarnej zawarte sa w dokumentacji technicznej dla
poszczegbdlnych miejscowosci.
Odbiornikiem $ciekow bedzie kanalizacja sanitarna w Radzyniu Chetminskim

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna budowy kanalizacji sanitarne;.
Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe 7 Grudzigdza
ul. Galczynskiego 22.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania

wykonawcze 1 materiatowe dla poszczegodlnych robot, zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

2. Dane ogodlne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja jest zlokalizowana jest na:
1. Kanalizacji sanitarnej w ulicy Sady
2. Kanalizacji sanitarnej w ulicy Tysiaclecia

2.2. Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bgdacych wlasnoscia Gminy Radzyn
Chelminski
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie
budowlanym. Realizacja robdt bedzie wymagata czasowego zajgcia pasa roboczego na
terenach dziatek przy budynkach, drogach , w uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogdlnej specytfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Tysiaclecia i Sady w miejscowosci Radzyn Chelminski”

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspodlne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna
e przykanaliki sanitarne do budynkéw

1.4. OKkreslenia podstawowe
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okoliczno$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawceg obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

- Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz



- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru
(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsiewziecie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja powykonawcza

- Kanalizacja sanitarna

- Przylacza (przykanaliki)
kanalizacyjne -
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obliczeniem i podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowej,

kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarne;j,

czgs$¢ projektu budowlanego(wykonawczego),
ktora wskazuje lokalizacje, parametry i
wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu

stanowiacego jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie,

- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robodt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- uktad przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych sig¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow,

odcinek kanatu taczacy studnig rewizyjna na
kanale w ulicy a pierwsza studnig rewizyjna
(od strony budynku) na kanale pomigdzy
kanatem w ulicy a budynkiem ( nalezy do sieci
kanalizacyjnej)

- odcinek kanatu pomigdzy studnia rewizyjna na

kanale pomigdzy kanatem w ulicy a
budynkiem ( nalezy do wtasciciela budynku)
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- w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale
pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem
( odcinek kanatu od granica posesji do
budynku ( nalezy do wtasciciela budynku)

- Zakonczenie przylacza - instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej za
$ciang w budynku lub wlaczenie do
istniejacego przykanalika wychodzacego z
budynku,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy 1 reperdw, dziennik budowy i ksigge
obmiarow robdt oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego(wykonawczego) kanalizacji sanitarnej

b)  uzgodnionego projektu budowlanego

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia zatacznik do umowy , a wymagania
wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentdéw, obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i1 dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementdéw robot, Inspektor
budowlany moze uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
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odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST 1 wptyneto to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty 1 roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawecg i1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekOw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 1 innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwo$cia powstania pozaru.
Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatow napgdowych, olejow 1 innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy
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1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i1 Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancoOw miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego( koncowego).

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony $ro-
dowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych roboét 1 przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakos$ci, Projektem
Organizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakoS$cia robot, ocena jako$ci materiatdw i postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia przez Wykonawceg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru



1

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw lub elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie 1 produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

-organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.

-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robét,

-wyposazenie w sprzegt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposoOb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 1lo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgsto-
tliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej 1 SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow i
robot ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 1. (Dz. U. 99/98).
2.posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*Polska Norma lub
eaprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem 1 opatrzone data 1 podpisem kierownika budowy, 1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

e datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramu robdt;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
zgloszenie i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

e inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
robot kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :
e pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot:.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny czesSciowy

Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997 .

Odbidr ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny(koncowego)robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjgcia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupet-
niajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego(koncowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace bgda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowo- ilosciowe robot bgda obejmowac:
srobocizng bezposrednia wraz z narzutami,
swarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
swarto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
*koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, place
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,
e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, badan laboratoryjnych, oplat
za
zajgcie pasa drogowego 1 terenu Nadlesnictwa Jamy, koszty opracowania projektu czasowe;j
organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycjg w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objgtych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych
w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(B)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

()optaty/dzierzawy terenu,

(0)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(¢)tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy



II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Gtowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6
45.23.24.23-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Tysiaclecia i Sady w miejscowosci Radzyn Chelminski”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

1. W ulica Tysiaclecia - dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej L= 252,0 mw

tym:
- kanat sanitarny grawitacyjny zPcw 0 200 mm L= 252,0m

2. W ulicy Sady - dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej L= 259,0 mw
tym:

- kanat sanitarny grawitacyjny zPcw & 200 mm L= 259,0m
ZakKres rzeczowy razem

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - @ 200 mm L= 511,0 m,

Przykanaliki do budynkow szt. 12

1.4. OkreSlenia podstawowe

- Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku do oczyszczalni $ciekow

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

- Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku.

- System kanalizacji ci$nieniowej, hydrauliczny transport Sciekdw bytowo-
gospodarczych . Sktada si¢ z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgale¢znej sieci
przewodow ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego
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- Przepompownia $ciekow - jest to zespot konstrukceji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy si¢
pomieszczenia pomp, komory zbiorczej §ciekow, urzadzen do transportu $ciekdw,
rurociagdéw 1 armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego

- Rurociagi ttoczne - uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni $ciekow
ktorymi sa przettaczane $cieki sanitarne,

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu $ciekow.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewngtrzny odciazajacy przewod pionowy.

- Kineta - cze¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta
wzdhuz kierunku przeptywu $ciekdw.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag grawitacyjny lub tloczny przed

uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row

melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2. Elementy studzienek i komor
- komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni
- wlaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostgp do nie;j.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawcg, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna,

Do budowy kanalizacji sanitarnej musza by¢ zastosowane rury kielichowe
z polipropylenu PP Dn 200 mm PN10 na uszczelki gumowe,

Rury ostonowe typ. AROT  Al110 PS przy skrzyzowaniu przewodoéw z kablami
elektroenergetycznymi i TP.



2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych
zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregdéw przed
montazem kolejnego elementu wypeini¢ masa bitumiczna lub zalozy¢ specjalna uszczelke
gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe @ 1440 mm, grubo$ci 13 cm z
wlazem przystosowanym do zamknigcia. WejScie do studzienek za pomoca drabinek lub
klamer ztazowych. Rurociagi w studni montowaé przy pomocy szczelnego przejscia przez
Sciany z PP lub PCV.

2.3.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP 1 PE ) sa nieprzetazowe 1 skladaja si¢

z nastgpujacych zasadniczych elementow:
- kinety ( w pelnej gamie S$rednic i doplywow bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego

polietylenu (PP) o §rednicy Dn 400 mm.
- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa,
- wlazy zeliwne sferoidalne typ. D-400 Dn 400 mm.
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno. Co w potaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczng. Kineta posiada wewngtrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowane sa jako kinety przelotowe lub polaczeniowe w zaleznosci od
potrzeb.
Rure trzonowa stanowi gltadka bez kielicha rura kanalizacyjna.
Teleskopowe zwigczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie rury
teleskopowej z PCV o srednicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z wlazem Zeliwnym. Kazdy
teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pier§cien uszczelniajacy, umozliwiajacy
elastyczne polaczenie teleskopu z rura trzonowa.

2.3.4. Plyty betonowe i pierscienie odcigzajace.

Studnie betonowe Dn 1200 mm nalezy przykry¢ ptyta prefabrykowana betonowa
zbrojong @ 1440 mm z betonu B-30, grubosci 13 cm mm, z otworem @ 600 mm.
Dla montazu wlazu zeliwnego nalezy stosowac pierscienie wyrownujaco-odciazajace
z betonu B-30
- odciazajacy Dn 1066/660/170 mm,
- wyrownujacy Dn 800/600/50 mm,
Pod wtazy zeliwne studni z tworzywa sztucznego nalezy stosowac pierscienie zelbetowe B-45

2.3.5. Wilazy
Wiaz zeliwny D-400 @ 600 mm 1 @ 400 mm .
2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
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2.5.
2.5.1

Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

Skladowanie materiatow
Rury
Rury PCV i PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
rury skladowaé na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.
Rury PE mozna sktadowa¢ w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przesytrzega¢ nastgpujacych zasad:
jako generalng zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym podiozu bez
kamieni 1 przedmiotéw o ostrych krawegdziach,
zwoje nalezy skladowac¢ w pozycji poziome;.
Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7
warstw rur 1 1,50 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.
Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych
40° C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem ( np. folig nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna
aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymato$ci lub odpornosci.



2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych
elementow.

Wiazy- powinny by¢ skladowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni Sciekow
i przykanalikow do budynkow

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
- samochod dostawczy do 0,9 T
- samochod skrzyniowy od 5do 10 T
- samochod skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujaca 300A
- wciagarka rgczna3do 5 T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m’
- kociot do podgrzewania asfaltu
- kociot do gotowania lepiku
- agregat pompowo — préozniowy do odwodnien,
- zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociggami tlocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
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Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:

- przewo6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynig tadowna
nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do +30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawelniano-konopne;.

- zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone re¢cznie.

4.3. Transport studni

Studnie nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Transport pokryw odciazajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportu nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow
oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportu.

Podnoszenie elementow betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca

wbudowania nie powinien powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki



- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystgpujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa 1 krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sig lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Przed wej$ciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja grunty kat. III — IV .

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,
posiadanego sprzgtu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
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wykopu umocnionego dla rurociagdw o $rednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm - 1,05 m
Deskowanie $cian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rodglinowych. Nalezy ja
odpompowac z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode
rurociagiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.
Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotwdrczego. Wybdr zalezy od wykonawcy
robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosic:
- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnych zbiornikdéw na Scieki.
Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac¢ rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze kanal sanitarny na
niektoérych odcinkach przedstawionych na profilach podtuznych jest posadowiony ponizej
zwierciadla wody gruntowej. Glgbokos$¢ posadowienia w wodzie jest rozna i waha si¢ od
0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bedzie budowana. W okresach
opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze podnie$¢.. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopoéw nalezy
wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzie¢
podczas wykonywania wykopow utozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie agregatow
pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z przewoznego agregatu
pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob rozwiazania
bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim begdzie dysponowatl wykonawca robot.
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty na
budowe kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energig
elektryczna agregatdow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.



5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwg wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci
10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawierac
ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntdw rodzimych, ktore stanowi¢
miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci
10 cm, zaggszczona. Materiat na podsypkg to- piasek, ttuczen, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
5.5.1. Warunki ogodlne

Przewodow uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PP

- Przewody z PP uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
sciekow,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PP nie
wykazujace uszkodzen 1 peknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie
do I nie mniej niz 0,95,

5.5.3. Studnia betonowa Dn 1200 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka kanalizacyjna wlazowa o $rednicy wewngtrznej 120cm.
Studnia taka sktada si¢ z krggu dolnego z dnem, krggdw betonowych B-35 , plyty
nastudziennej Dn 1400 mm z otworem Dn 600 mm i1 wlazu zeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wlazowe zeliwne. Potaczenia krggdw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wiaczenie rurociagdw wykona¢ przy pomocy przejs$¢ szczelnych z PP lub
PCV . Kinete wykona¢ z betonu.



5.5.4. Studnie rewizyjne Dn 400 mm

Sa to studnie teleskopowe wykonane z PP i1 PE. Posiadaja $rednicg 400 mm. Wtazy do
studni zaprojektowano zeliwne typ D- 40 w ulicach 1 typ T 12.5 w zielencach gdzie nie
wystepuje ruch kotowy.

Studnie nalezy wykonywa¢ wg. Instrukcji producenta.

Kompletna studnia sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

-kineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,

-rura trzonowa wykonana z PCV,

- teleskop zakonczony zeliwna pokrywa odpowiednia do danego zastosowania.

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w potaczeniu z gltadka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydraulicznag. Wysoka sprawno$¢ hydrauliczna kinet zapewnia rowniez
odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotéw. Wloty boczne o I 110 - 160 - 200 mm.
Wykonanie kinet z PP sprawia, ze sa one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet na
oddziatywanie niskich temperatur. Kinety wyposazone sa w specjalne uszczelki
uszczelniajace.  Taki sposdb potaczenia zapewnia pozytywne przejScie przez proby
szczelnosci, wymagajace utrzymania ci$nienia 5 m. slupa wody. Oznacza to, Ze studzienki
chronia system kanalizacji przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji a takze przed
infiltracja Sciekow do gruntu. Do zadanej dlugos$ci rury trzonowe moga by¢ przycinane na
budowie przy pomocy pily recznej lub mechanicznej. Miejsce przecigcia trzeba zawsze
ogradowac.

Teleskopowe zwigczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwale potaczenie rury
teleskopowej z PCV o I 315 mm z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w
specjalny, profilowany pierscien  uszczelniajacy gumowy  umozliwiajacy elastyczne
potaczenie teleskopu z rurg trzonowa. Istota potaczenia teleskopowego jest zapewnienie, aby
naprezenia pochodzace od ruchu kotowego, zmian temperatury i klimatycznych nie
przenosity si¢ na kinetg studzienki 1 aby rownocze$nie gérna powierzchnia wtazu studni w
kazdej sytuacji byla zlicowana z gérna powierzchnia drogi , chodnika.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposob aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowa¢ szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.

Studzienki te charakteryzuja si¢ bardzo dobra wspolpraca w:

- przenoszeniu obciazen spowodowanych ruchem kotowym,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunkoéw gruntowo-wodnych,

- mozliwo$ci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Montaz studni wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki Dn 400 mm sa nieprzetazowe Jednakze rozwdj techniki zwiazanej z eksploatacja
studzienek - czyszczenie, przeglad 1 ptukanie, kontrola telewizja przemystowa, pomiary
odksztatcefi, pomiary szczelno$ci w probach cisnieniowych moga by¢ w chwili obecnej
prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika si¢ narazania zdrowia pracownikow ,
ktorzy musieliby pracowaé wewnatrz studzienki oraz czyni si¢ ich pracg latwiejsza. Wszelkie
prace zwiazane z eksploatacja studzienek odbywaja si¢ z powierzchni terenu. Czyszczenie
studzienek moze odbywaé si¢ recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego cisnieniowego.

5.5.5 Studzienka Dn 600 mm
Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest studzienka

kanalizacyjna niewtazowa o $rednicy wewngtrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne niewlazowe sa rowniez nazywane inspekcyjnymi.



Dane techniczne:

- studzienka niewlazowa,

- srednica wewngtrzna komina 60cm,

- srednica podiaczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,

- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podlaczen powyzej kinety: wktadki
,in situ” Dn 110, 160 1 200 mm,

- nastawny kat podfaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 ° w
kazdej ptaszczyznie,

- kinety przeplywowe o kacie przeptywu $ciekow : 180°, 150°, 120°, 90°

- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,

- doptywy boczne sa realizowane pod katem 90°

- dno doptywu bocznego jest potozone wyzej o 3,0 cm od dna przeptywu
gléwnego ,

- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10 cm,

- mozliwos$¢ regulacji potozenia zwigczenia studni,

- gwarantowana szczelnos¢ polaczenia elementow studzienki: 0,50 bar,

- klasa obcigzen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiacej komin studzienki,
- zwienczen ( betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do
wlazéw, wlazy Zeliwne.

Kinety produkowane sa z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwigczenie w postaci wlazow z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem Dn 600 mm
wytrzymato$¢ D-400

5.5.6. Montaz studzienki Dn 600

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinetg uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podiaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rurg karbowana docinamy rg¢cznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelkg do rury karbowanej
do najnizej polozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym 1 montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rOwnomiernie na calym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykonac¢ z betonowym pierscieniem odcigzajacym
1 teleskopowym adapterem do wtazu.

5.5.7. Rozwiazanie projektowe przykanalikow sanitarnych.

Przykanaliki sanitarne sa to odcinki kanalizacji laczace kanaty glowne z instalacja
kanalizacyjna w budynkach.
Przyje¢to nastgpujace rozwigzania budowy przykanalikéw sanitarnych:

1. Przykanalik budowany jest do budynku ktory posiada wewngtrzna instalacjg
kanalizacyjna i wlaczony begdzie do nie;j.
Potaczenie kanatow wykonane bgdzie w budynku lub na zewnatrz.
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W przypadku gdy na istniejacym przykanaliku wystepuje studnia rewizyjna,

potaczenie przykanalika z kanalizacja z budynku zaprojektowano w studni istniejace;.
Jezeli wystepuje istniejacy przykanalik odprowadzajacy $cieki z budynku do zbiornika
bezodptywowego 1 jest w dobrym stanie technicznym wowczas na tym przykanaliku
projektowana jest studnia rewizyjna do ktorej wtaczony bedzie projektowany przykanalik.
Zbiornik bezodpltywowy bedzie odlaczony z instalacji kanalizacyjne;.

2. Przykanalik budowany jest do budynku ktory nie posiada wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej. Przykanalik wprowadzony bgdzie za zewngtrzna $ciang budynku i
zakorkowany. Budowa wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej bedzie wykonywana przez
wiasciciela budynku.

W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizacje sanitarng ttoczna, przykanalikiem bedzie
odcinek kanatu taczacy przepompowni¢ przydomowa z instalacja kanalizacyjna w budynku.
Sposob wiaczenia taki sam jak dla kanalizacji grawitacyjne;.

5.5.8. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cis$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa 1 mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypehnieniu przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa cisnienia probnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Calkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 1/m* w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.



5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu ttocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy
wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd ttoczny nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi

( manszetami) zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rurg ttoczna
przed dostaniem si¢ do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej tlocznej z drogami asfaltowymi.
Skrzyzowania rurociagéw ttocznych sanitarnych z drogami gminnymi

o nawierzchni asfaltowych wykona¢ metoda przecisku sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiazanie ktore umozliwia ominigcie przeszkod terenowych 1 wykonania przejsé

np. pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywac rur o zwigkszonej wytrzymatosci na

rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica 1 dlugos$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach stacyjno

-wysokosciowych

5.7.9 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhaldowac obok.
Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiorke nawierzchni ulic,
dojazdow 1 chodnikdéw wykonywac r¢cznie 1 mechanicznie. Plac robdt ziemnych w poblizu
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wej$ciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuja niezinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaty
zbiorcze 1 saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzy¢. Teren
przewidziany pod zabudowg letniskowa jest uzbrojony w siec drenazowa.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow

1 wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , Sciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywaé umocnienie $cian
wykopow. Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na
profilach podtuznych. Odwodnienie wykopow wykonywac przy pomocy pomp do
odwodnief powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej migzszosci 10 cm.
Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach
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1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zaggszczeniem. Wszystkie
nawierzchnie rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe
przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa kanatow gtownych beda budowane przykanaliki domowe.

Przed rozpoczgciem budowy przykanalikow nalezy ponownie uzgodni¢ sposob rozwiazania
budowy przykanalika z wtascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy polaczy¢ z
wewngtrzng instalacja kanalizacyjna w budynku. Sposob potaczenia kazdorazowo nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem budynku.

Kanaty i studnie rewizyjne montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaly grawitacyjne po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sig linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona
szczegbdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sig podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprz¢tu wykonawcy. Rury uktada¢ na
podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a
proba powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po caltkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

Probe szczelnosci wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnoS$ci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywac¢ warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostala wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejacymi
kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokol wykopow z wolnym pasem wzdluz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zej$cia do wykopow,

bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujace;,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podloza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych 1
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszezegdlnych warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.1.

7.2.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodow =2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

8.

8.1.

Studzienka rewizyjna
Studnia pompowni

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST

1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwiazane z budowgq kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow



- przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- wykonanie rur ochronnych

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3.  Odbior techniczny cze¢sciowy robot
Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z roznych materialéw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
- protokoty odbioru robdt elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaty 1 podpisane przez cztonkow komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone

nastgpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacjg geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

O zgodno$ci wykonanych roboét z projektem bada sig sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4,

- przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robodt zostaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzorua,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE




10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999

2. PN-86/B-02480

3. PN-92/B-10735

4. PN-81/B-01700/02

5. PN-B-06712
6. PN-B-14501

7. PN-86/B-01811

8. PN-EN 124:2000

9. PN-EN 476:2001

10. PN-EN 1852-1:1999

11. PN-92/B-10729

12. PN-B-10736:1999

13. PN-EN 124:2000

14. PN-EN 1610: 2002

15. PN-EN 1671:2001

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia wpustdow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji,badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j



3

16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

17.

18.

19.

20.

10.2.

10.

11.

12.

13.

14.

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe 1 Zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $ciany rurociaggow
wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
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budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktore sluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 $Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdzier

nika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego  zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



