Zalacznik Nr 5

UMOWA

Zawarta w dniu ............... roku w Radzyniu Chelminskim, Plac Towarzystwa
Jaszczurczego 9, pomigdzy:

Gming — Miasto i Gmina Radzyn Chelminski
reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — Pana Krzysztofa Chodubskiego — dzialajacego poprzez
Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chelminskim

posiadajacego Nr NIP: 878-10-66-646
Nr REGON: 000527486
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Iwony Malinowskiej

zwana w dalszych postanowieniach umowy ,,Zamawiajacym”

Reprezentowanym przez .......cceeeeevveiinniciinnnnnn
zwanym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawca”.

Realizacja inwestycji wspoHinansowana jest ze Srodkow Samorzadu Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorskiego

W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego na: ,,Budowe pelnowymiarowego
boiska do pilki noznej wraz z infrastrukturg w Radzyniu Chelminskim ul. Tysiaclecia”,
przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6zn. zm. ) zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:



Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na ,,Budowie pelnowymiarowego boiska do pilki noznej wraz z infrastruktura w
Radzyniu Chelminskim ul. Tysiaclecia”, wymienionych w cz. II Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz w ofercie przetargowe;.

2. Szczegdlowy zakres robot okresla SIWZ oraz dokumentacja projektowa, kosztorys
ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust.2 umowy opracuje i
dostarczy Wykonawca przed podpisaniem umowy.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

§2.

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

[98)

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze
zgloszeniem robot i dziennikiem budowy w ciagu trzech dni od dnia podpisania
umowy.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

Odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej UmMowy,
Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkow wykonawcy nalezy:

l.

2.

Terminowa realizacja przedmiotu niniejsze] umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym roboét, stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy,
Prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi,
Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p.poz. i ochrony §rodowiska.

Dostarczenie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonych
zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie, w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych.

Przygotowanie 1 przekazanie zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
wykonanych robdt — operat kolaudacyjny.



*

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywanych
robot,

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,
Ubezpieczenie, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, terenu budowy od
zdarzen losowych i nieszczesliwych wypadkow na okres obowiazywania umowy.
Dbanie o porzadek na placu budowy,

Po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z
przywroceniem ich do stanu z przed rozpoczecia budowy,

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentéw, w tym protokotdow odbioru poszczegdlnych elementéw robot.

Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

o przedkladania na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich dokumentow,
materialdéw 1 informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania
umowy,

o uzycia do wykonania umowy wlasnych materialdéw posiadajacych $swiadectwo
jakos$ci, certyfikaty wymagane prawem w tym, w zakresie BHP,
odpowiadajacych Polskim Normom oraz wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i
0sOb w miejscu realizacji umowy, a takze, Zze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 KC.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§3.

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budoweg, dziennikiem
budowy i1 kompletna dokumentacja techniczna w ciagu 3 dni od dnia podpisania
umowy

strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 15.07.2009r.
do dnia 30.09.2009r.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej Umowy jest mozliwa w przypadku dziatania sity wyzszej, za ktoéra uwaza
si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej
Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i
ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej] Umowy zgodnie z
jej trescia. Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegolnos$ci: wojng, dziatania
wojenne, powo0dz, pozar, ktory nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z
wyjatkiem strajkéw w zaktadach Wykonawcy lub Zamawiajacego. Strona powotujaca



si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nast¢pnie do udokumentowania zaistnienia tego
stanu. Po ustapieniu przeszkdd w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca zobowiazany jest dotozy¢ wszelkich staran dla
nadrobienia zaleglo$ci powstalych w wyniku nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan
sity wyzszej trwa dtuzej niz jeden miesiac, kazda ze Stron ma prawo do odstapienia od
dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia
powstale przed zaistnieniem sity wyzszej zostana rozliczone pomig¢dzy Stronami na
dzien zaistnienia sity wyzsze;.

3. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2, Strony uzgadniaja
nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu pisemnego.

§4.

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObI€: ...ieevieieereinrecnecnnnnens
2. Zamawiajacy ustanawia inSpektora NadZOrU..eeeeeeereareneeearenronessnssnscnssonsons

Re¢kojmia oraz kaucja gwarancyjna

§5.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36
miesigey. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Pierwszy przeglad gwarancyjny nawierzchni z trawy naturalnej nastapi przy udziale
wykonawcy w miesiacu czerwcu 2010.

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiazuje si¢ do usunigcia na wlasny koszt wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancji w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwote ........... , przed podpisaniem
umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w nastepujacych

formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym, Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
c¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci.

6. Zabezpieczenie w pieniadzu bedzie wplacone przez Wykonawcg na ustalony z
Zamawiajacym rachunek bankowy.



7. Do czasu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu
przystuguje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym post¢gpowaniu.
8. Strony ustalaja, ze:

- 70% wniesionego W wysokosci............ zt zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie
zgodnego z umowa wykonania robot,
- 30% wniesionego w wysokosci............ zt zabezpieczenia przeznaczone jest na

pokrycie roszczen z tytulu gwarancji zgodnego z umowa wykonania robot.
9. Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z umowa wykonania robot, zostanie zwolniona
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
10. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 14 dni, po uptywie okresu
gwarancji.
11. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie o jakim mowa w ust. 4 skutkowa¢ bedzie nie
przystapieniem do umowy z winy Wykonawcy.

Zatrudnianie podwykonawcow

§6.

1. Okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiacym zatacznik numer
1 do niniejszej umowy, roboty z zakresu ...........ovviiiiiiiiiiiiii i
........................................................................... moga by¢ zrealizowane
przez podwykonawcow posiadajacych stosowne kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powierzone zostana:

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7.
1. Wynagrodzenie za umowny zakres robdt okre§lonych w §1, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci Netto vuveeveeenneenns
2 (070 1T )

2. Kwota wynagrodzenia, ktérym mowa w ust.] powigkszona zostanie o obowiazujacy
podatek od towaréw i1 ustug w wysokosci .......... , co stanowi wynagrodzenie ogo6lem
........................... zt brutto.

L2 0% 1) T )

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specytikacja techniczna wykonania



i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu robot i dokonaniu
odbioru z udzialem Zamawiajacego 1 Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

7.Platnosci  beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
............................................................................... , w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru robdt oraz
oSwiadczeniem podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych
zobowiazan z tytulu zrealizowanych przez podwykonawcow robdt wskazanych § 6 ust. 1
niniejszej Umowy.

8.Za termin wykonania platno$ci uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego dyspozycja przelewu ptatnosci.

9.Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminow ptatnosci.

Kary umowne

§8.

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniona migdzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1. za nieterminowe wykonanie okre$lonego w niniejszej] umowie przedmiotu
zamoOwienia w wysokoscit 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
zamowienia, za kazdy dzien zwtoki,

2. za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad 1 usterek w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot zaméwienia za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

3. za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
30 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1. za nieterminowe przekazanie dokumentacji i placu budowy w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia umownego za wykonanie robot, ktorych projekt dotyczy za kazdy
dzien zwloki ,

2. za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w



interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
dostawca lub wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cz¢§ci umowy.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy

§9.
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Wykonawcy:
a)Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru robot.
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, Ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich
obowiazkow wynikajacych z umowy z (np. platnosci, badz przekazac¢ teren budowy).
2. Zamawiajacemu:
a) Wykonawca nie rozpoczal robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dluzszy niz 14 dni.
b) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
2. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona majaca
zamiar odstapi¢ od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
3. W przypadku odstapienia od umowy, strony sa zobowiazane do nastgpujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokél inwentaryzacji
wykonanych robot wedlug daty odstapienia od umowy.

2) Strony wspoélnie ustalaja sposodb zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty.

3) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonanie roboty do czasu
odstapienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

4. W przypadku zaistnienia sporu w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie
robot budowlanych strony sa zobowiazane wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego.

5. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie
reklamacji do Zamawiajacego, ktory jest zobowiazany pisemnie ustosunkowac si¢ co do
zasadno$ci roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

6. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

7. Wlasciwym do rozpoznania sporu jest Sad powszechny wiasciwy rzeczowo dla
Zamawiajacego



Odbiory robat

§10.
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robo6t zanikajacych
b) odbior koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow o ktorych mowa wyzej wpisem do
Dziennika Budowy.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, beda dokonywane przez Zamawiajacego niezwlocznie.

4. Wykonawca bedzie awizowal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na
czternascie dni przed dniem rozpoczgcia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak: protokoty
odbiorow, atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen 1 instalacji zamontowanych Iub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz powykonawcza
inwentaryzacje¢ geodezyjna.

7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust.6, wykonana bgdzie na jednym
egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie , Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonad
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

9. Za dat¢ wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy
uznaje si¢ datg odbioru robdt, stwierdzong w protokole odbioru.

Postanowienia koncowe
§11.

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



2. Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem przepisow art. 144 Prawa zamdwien publicznych

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wyko-

nawczymi oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

4. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



