Zalacznik Nr 5

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr .......... /2009 (projekt)

Zawarta w dniu ................ 2009 roku w Radzyniu Chelminskim, Plac Towarzystwa
Jaszczurczego 9, pomigdzy:
Gming — Miasto i Gmina Radzyn Chelminski
reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy — Pana Krzysztofa Chodubskiego — dzialajacego poprzez
Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chelminskim
posiadajacego Nr NIP: 878-10-66-646
Nr REGON: 000527486
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Iwony Malinowskiej
zwana w dalszych postanowieniach umowy ,,Zamawiajacym”

zwang dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawca”.

Realizacja inwestycji wspolfinansowana jest ze Srodkéw ,,Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe drogi gminnej
nr 041218C — ul. Sady w Radzyniu Chelminskim”, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r.
Nr 223 poz. 1655 z pézn. zm. ) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 041218C — ul. Sady w Radzyniu Chelminskim”,
wymienionych w cz. II Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w ofercie
przetargowe;j.
2. Szczeg6lowy zakres robot okresla SIWZ oraz dokumentacja projektowa, kosztorys
ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust.2 umowy opracuje i
dostarczy Wykonawca przed podpisaniem umowy.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
§2.
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze
zgloszeniem robot 1 dziennikiem budowy,
b. Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
Odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
d. Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

o



2. Do obowiazkow wykonawcy nalezy:

a.

b.

~

Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, stanowiacym zalacznik do niniejszej umowy,
Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczna oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi,
Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p.poz. i ochrony srodowiska.

Dostarczenie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

Usuwanie wszelkich wusterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonych
zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie, w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych.

Przygotowanie 1 przekazanie zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
wykonanych robot — operat kolaudacyjny.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
— przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywanych robot,
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,
Ubezpieczenie, najpoézniej w dniu przekazania placu budowy, terenu budowy od
zdarzen losowych i nieszczgsliwych wypadkow na okres obowiazywania umowy.
Dbanie o porzadek na placu budowy,

Po zakonczeniu i1 przekazaniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z
przywroceniem ich do stanu z przed rozpoczecia budowy,

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentow, w tym protokotdéw odbioru poszczegdlnych elementéw robot.

. Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie

trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- przedktadania na kazde Zzadanie Zamawiajacego wszelkich dokumentow,
materialow 1 informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania
umowy,

- uzycia do wykonania umowy wilasnych materialdéw posiadajacych $wiadectwo
jako$ci, certyfikaty wymagane prawem w tym, w zakresie BHP,
odpowiadajacych  Polskim Normom oraz wymogom dla wyroboéw
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i
0sOb w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci okreslonej w art. 355 § 2 KC.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§3.

1. Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji robot:

a.

b.

termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy i kompletna dokumentacja technicznadodnia ..............................

strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 01 maja 2009r.
do 30 pazdziernika 2009r.



2. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej Umowy jest mozliwa w przypadku dzialania sity wyzszej, za ktdra uwaza si¢
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wyst¢pujace po zawarciu niniejszej Umowy, a
ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treScia. Do dziatan sily
wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnosci: wojng, dzialania wojenne, powodz, pozar, ktory nie
powstal z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkéw w zakladach Wykonawcy
lub Zamawiajacego. Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nast¢pnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustapieniu przeszkdd w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych
zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca zobowiazany jest dolozy¢ wszelkich staran dla
nadrobienia zaleglo$ci powstatych w wyniku nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sily
wyzszej trwa dhuzej niz jeden miesiac, kazda ze Stron ma prawo do odstapienia od dalszej
realizacji niniejszej] Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytulu. Roszczenia powstate przed
zaistnieniem sily wyzszej zostana rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity
WYyzZszej.

3. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2, Strony uzgadniaja nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej] Umowy w formie aneksu pisemnego.

§4.

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
2. Zamawiajacy ustanawia inSpektora NAdZOTU:..........ceevieruieriiieniieeiiienie e eiee e eiee e e
Re¢kojmia oraz kaucja gwarancyjna
§S5.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres 60
miesiecy. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiazuje si¢ do usunigcia na wlasny koszt wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancji w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. KWotg .................... zt ,przed podpisaniem
umowy.
4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy w nastepujacych
formach:
a. pieniadzu,
b. poreczeniach bankowych lub porgczeniach Spoéldzielczej Kasy Oszczednosciowo-
Kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienig¢znym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
€. w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
5. Zabezpieczenie w pieniadzu bedzie wplacone przez Wykonawcg na ustalony z
Zamawiajacym rachunek bankowy.
6. Do czasu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zamawiajacemu
przystuguje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym post¢gpowaniu.
7. Strony ustalaja, ze:
- 70% wniesionego W WySOKOSCI .......ccvueenneen. zt zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie



zgodnego z umowa wykonania robot,
- 30% wniesionego W WYSOKOSCI ....ccoeervieniieriieannenne zt zabezpieczenia przeznaczone
jest na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji.
8. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwolniona
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
9. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 14 dni, po uptywie okresu
gwarancji.
10. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 3 skutkowac¢ bedzie nie
przystapieniem do umowy z winy Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie r¢kojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
12. W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie
nie dluzszym niz 7 dni lub nie usunie wad 1 usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie wiasnych specjalistoéw albo specjalistow strony trzeciej - bez
utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Zatrudnianie podwykonawcow
§é.
1. Okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiacym zatacznik numer 1 do
niniejszej umowy, roboty z zaKresu ......................... moga by¢ zrealizowane przez
podwykonawcow posiadajacych stosowne kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
2. Roboty, 0 ktorych mowa w ust. 1 powierzone zostana

Wynagrodzenie Wykonawcy
§7.

1. Wynagrodzenie za umowny zakres robot okreslonych w §1, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, strony ustalaja  wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokoSci

................................................................ zl netto
L2 0% 1) T )
2. Kwota wynagrodzenia, ktorym mowa w ust.] powigkszona zostanie o obowiazujacy
podatek od towardw i ushug w WysOKOSCI .eeeererinrenennnsns %, co stanowi wynagrodzenie
(17413 (=) 11 zt brutto
L2 00 1) T )

3. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu robot i dokonaniu
odbioru z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zlozenia faktury.



7. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgsciowe w wysokosci do 80 % wykonanych robot,
potwierdzonych protokotami czg§ciowymi odbioru robot, potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru.
8. Platnosci

beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

............................................................. , w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru robot oraz o$wiadczeniem
podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych zobowiazan z tytulu
zrealizowanych przez podwykonawcow robot wskazanych § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

9. Za termin wykonania platnosci uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego dyspozycja przelewu platnosci.

10. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw platnosci.

Kary umowne

§8

1. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniona migdzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

D)

2)

3)

za nieterminowe wykonanie okre$lonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamowienia w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
zamoOwienia, za kazdy dzien zwloki,

za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad 1 usterek w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot zamowienia
za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
30 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

za nieterminowe przekazanie dokumentacji i placu budowy w wysokosci
1,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robodt, ktérych projekt
dotyczy za kazdy dzien zwtoki ,

za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z art. 145 ustawy — Prawo zamdwien publicznych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
dostawca lub wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czg$ci umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy

§9.

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a.

b.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu robot.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac
swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy z (np. ptatnosci, badz przekazac
teren budowy).



2) Zamawiajacemu:
a. Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty 1 ich nie wznowil, mimo
wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.
b. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona majaca
zamiar odstapi¢ od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
3. W przypadku odstapienia od umowy, strony sa zobowiazane do nastgpujacych czynnosci:
1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protok6l inwentaryzacji
wykonanych robot wedlug daty odstapienia od umowy.
2) Strony wspdlnie ustalaja sposdb zabezpieczenia przerwanych robdt a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty.
3) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonanie roboty do czasu
odstapienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.
4. W przypadku zaistnienia sporu w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie
robdt budowlanych strony sa zobowiazane wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego.
5. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na piSmie w formie
reklamacji do Zamawiajacego, ktory jest zobowiazany pisemnie ustosunkowac si¢ co do
zasadno$ci roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
6. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajacego lub nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na drogg sadowa.
7. Wilasciwym do rozpoznania sporu jest Sad powszechny wlasciwy rzeczowo dla
Zamawiajacego

Odbiory robat
§ 10.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a)odbiory robdt zanikajacych

b) odbior robot czgsciowych,

¢) odbior koncowy.
2. Odbiory robo6t czesciowych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych wyzej
mowa, wpisem do Dziennika budowy.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane beda w terminie trzech dni roboczych, liczac od
daty zgloszenia. Z czynnosci odbiorow sporzadzane beda protokoly, ktore stanowi¢ beda
zataczniki do faktur .
4. Wykonawca bedzie awizowal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego na czternascie
dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem skladanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.
5. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6. Wraz z podpisaniem protokolu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak: protokoty odbiorow,
atesty 1 zezwolenia dotyczace urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.
7. Dokumentacja powykonawcza, o ktdrej mowa w ust.6, wykonana bedzie na jednym
egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiajacemu przez Wykonawce.



8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych uzytkowanie ,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru
warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej] Umowy uznaje
si¢ datg odbioru robot, stwierdzona w protokole odbioru.

Postanowienia koncowe
§1I.

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej] Umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem przepisow art. 144 Prawa zamdwien publicznych
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wyko-
nawczymi oraz inne obowiazujace przepisy prawa.
4. Umoweg niniejsza sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



