
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
„WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m 
 O STAŁEJ ŚREDNICY WEWN ĘTRZNEJ Dz=800mm” 

Lokalizacja: Radzyń Chełmiński 
Kotłownia przy osiedlu mieszkaniowym Fijewo 

 
 



 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m 
 O ŚREDNICY D z= 800 mm” 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót wynikających z projektu budowlanego, przedmiaru robót i kosztorysu  
inwestorskiego dla w/w przedsięwzięcia. 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 

1)   Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełińskim 
2)   Instytucja finansująca inwestycję: UMiG w Radzyniu Chełmińskim 
3)   Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu 
4) Wykonawca: Wykonawca robót budowlano-montaŜowych objętych Zamówieniem i 
dostawą komina 
5)   Zarządzający realizacją umowy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
6)   UŜytkownik: UMiG w Radzyniu Chełmińskim 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 
 Komin stalowy odprowadzający spaliny z kotłowni osiedlowej węglowej – wymiana 
stalowego trzonu komina z uwagi na stan techniczny. 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
 Roboty demontaŜowe zuŜytego trzonu komina stalowego H=30,0m, Dz=800mm. 
 Roboty warsztatowe wykonania nowego trzonu komina H=30m, Dz=800mm 
 wraz z osprzętem. 
 Roboty budowlano-montaŜowe na placu budowy związane z montaŜem i podłączeniem 
 komina do istniejących kotew fundamentowych. 
 Komin posadowiony na cokole Ŝelbetowym o wysokości 0,20m. 
 Spaliny do trzonu stalowego komina wpływają poprzez czopuch stalowy. 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania: 
 
 Roboty demontaŜowe zuŜytego trzonu komina stalowego H=30m, Dz=800mm – 
polegające na odcinkowym demontaŜu stalowego przewodu komina z wykorzystaniem 
samojezdnego dźwigu i zwyŜki z pomostem roboczym. 
 Roboty warsztatowe wykonania nowego trzonu komina H=30m, Dz=800mm 
wraz z osprzętem. Trzon stalowy wykonać z rur hutniczych wzdłuŜnie spawanych. Nie 
dopuszcza się stosowania rur spiralnie spawanych bądź spawanych z blach z uwagi na 
zwiększone długości spoin. Trzon komina zabezpieczyć antykorozyjnie farbą silikonową 
termoodporną do 400˚C lub etylokrzemianową z warstwą doszczelniającą po uprzednim 
oczyszczeniu do Sa 21/2. Osprzęt stalowy (drabina komunikacyjna i pomost obsługowy 
króćców kontrolno-pomiarowych i naczynia) z bednarki stalowej czarnej i pręta oraz 
kształtowników walcowanych – zabezpieczyć przez malowanie. 
 Roboty budowlano-montaŜowe na placu budowy związane z montaŜem i podłączeniem 
komina do istniejących kotew fundamentowych. MontaŜ nowego trzonu komina segment „1” 



z powiększoną grubością ścianki 13mm (S-1) średnicą trzonu do Dz=800mm dla zwiększenia 
sztywności trzonu i przedłuŜenia Ŝywotności komina. Pozostałe rodzaje trzonów komina 
segment „2” średnica trzonu Dz=800mm wysokość 6,0m gr. ścianki 10mm , segment „3” 
średnica trzonu Dz=800mm wysokość 6,0m gr. ścianki 10mm posiada drabinę w górnej 
części segmentu, segment „4” średnica trzonu Dz=800mm wysokość 6,0m gr. ścianki 10mm 
posiada drabinę na całej wysokości, segment „5” średnica trzonu Dz=800mm wysokość 4,0m 
gr. ścianki 8mm, posiada drabinę na całej wysokości. 
Dla wytworzenia, dostawy, montaŜu i odbiorów nowego komina stalowego na terenie 
kotłowni osiedlowej w Radzyniu Chełmińskim Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
Dokumentację Powykonawczą.  
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 „Komin Stalowy Wolnostojący – osiedle Fijewo Radzyń Chełmiński ”  
 z marca 2010r. 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

• Nr rys. 1. RYSUNEK OGÓLNY-zestawienie elementów komina 
• Nr rys. 2. SEGMENTY KOMINA 
• Nr rys. 3. SEGMENTY KOMINA 
• Nr rys. 4. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SKŁADOWE 

 WYKAZY STALI DO RYSUNKÓW 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Zaprojektowany obiekt jest konstrukcją klasy 2. 
 

Wymagania wykonawcze - konstrukcja 
Wytwarzanie konstrukcji 
MontaŜ komina 
Roboty montaŜowe na placu budowy 
Kontrola, badania i odbiór wykonanych konstrukcji komina i robót 
Dokumentacja budowy 
Odbiór robót 
Gwarancje 
Dokumentacja powykonawcza 
Rozruch 
Dokumentacja i stosowane przepisy i normy  

 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
 
1.5 Definicje 
 Terminy uŜywane w niniejszej specyfikacji: 
 Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Projektant: Zakład Usługowo Handlowy „Projekt” Wojciech Zawadziński 



  
Wykonawca: Wykonawca robót budowlano-montaŜowych objętych  

Zamówieniem i dostawą komina 
 Umowa: Dokument wiąŜący Zamawiającego i wybranego Wykonawcę dla  
   robót objętych niniejszą specyfikacją 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Istniejąca kotłownia osiedlowa przy osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2.  

Z uwagi na zakres prac na placu budowy nie przewiduje się organizowania zaplecza 
budowy. Zamawiający wskaŜe punkty poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy na 
zasadach określonych w Umowie. 

Nowy trzon komina posadowiony będzie na istniejącym cokole Ŝelbetowym. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. 
 



2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. 

Zabezpieczenie placu budowy realizuje się poprzez 
- wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół obiektu oraz na obszarze zasięgu działania 
dźwigu 
- oznakowanie terenu budowy 
 UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
dobór dźwigu do robót demontaŜowych i montaŜowych 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za organizację robót 

 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót  
 Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 



o  
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę); 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
  umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 



- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru – nie jest w tym wypadku wymagana.  
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 



zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Aktualizacja harmonogramu robót 
Dokumentacja powykonawcza 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki 
powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i konstrukcje, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 



tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Nie jest przewidziane stosowanie materiałów zamiennych na trzon komina Jeśli 
wykonawca zamierza uŜyć w jakimś innym elemencie materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niŜ przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 
przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.  



Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
 
 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
9.  Przepisy związane 
9.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

 

9.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 



2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
„WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m 

 O ŚREDNICY D z=800mm” 
 
1.      Wymagania wykonawcze – konstrukcja 
1.1.   DemontaŜ istniejącego zuŜytego technicznie komina 
 Etapy demontaŜu. 

• I  - demontaŜ wszystkich istniejących trzonów komina zaczynając od trzonu 
najwyŜej umiejscowionego na fundamencie Ŝelbetowym 

• II - demontaŜ naczynia wzbiorczego umiejscowionego na konstrukcji kratowej 
wsporczej  

 Uwaga: Szczególną uwagę zwrócić na kotwy fundamentowe i zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
 
1.2. Trzon komina 
Nowoprojektowany trzon komina H=30m wykonany jest  z rur hutniczych o średnicy 
Dz=800mm    
 Średnica wewnętrzna dla segmentu 
 S-1 800mm z rury hutniczej wzdłuŜnie spawanej St3S grubości 13mm dł. L=  8,0m 
 S-2 800mm z rury hutniczej wzdłuŜnie spawanej St3S grubości 10mm dł. L=6,0m-szt.3 
 S-3 800mm z rury hutniczej wzdłuŜnie spawanej St3S grubości 8mm dł. L=  4,0 m 
Trzon stalowy komina złoŜony jest z trzech segmentów łączonych ze sobą na złącza 
kołnierzowe. Klasa śrub zgodnie z projektem.  
Konstrukcję segmentów komina przed zabezpieczeniem antykorozyjnym naleŜy oczyścić 
strumieniowo-ściernie do stopnia czystości Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1.Malowanie farbą 
silikonową termoodporną, grubość powłoki ca 100µm. 
Elementy złączne ocynkowane. 
W wytwórni przed wysyłką osprzętu do cynkowania dokonać próbnego montaŜu. 
Wymagania odnośnie spawania 
Klasa konstrukcji 2. 
Spawacze powinni posiadać uprawnienia zgodnie z PN-EN 287-1 i/lub PN-EN 1418. 
Wszystkie spoiny badane są defektoskopowo i muszą wykazać odpowiednią jakość. 
Spoiny powinny spełniać wymagania PN-EN-1993-3-2. 
 
1.3 Cokół Ŝelbetowy trzonu komina.  
NaleŜy przeprowadzić renowację  

• Naprawa powierzchni cokołu środkami PCC 
• Odrdzewienie istniejących kotew fundamentowych 
• Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących kotew (nowe nakrętki ocynkowane) 

 
2. Wytwarzanie konstrukcji 

 
2.1 Materiały 
Wyroby hutnicze zastosowane do budowy trzonu komina muszą mieć zaświadczenia o 
jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań potwierdzających jakość. 
Cięcie wyrobów hutniczych w wytwórni konstrukcji stalowych naleŜy wykonać piłą, 
noŜycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie.  
 
 
 



2.2 Wytwarzanie  
Krawędzie do spawania wyszlifowane, równe, czyste i wolne od widocznych pęknięć i 
karbów. Części składowe złącza powinny być obrobione i złoŜone odpowiednio do 
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczanych odchyłek z PN-EN 29692 i 
PN-EN-ISO 9692-2. Materiały dodatkowe do spawania powinny być starannie 
magazynowane, transportowane oraz przygotowane do uŜycia zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta.  
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w osłonie gazu. Części złoŜone do spawania 
powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub oprzyrządowania, aby 
podczas spawania był zachowany właściwy odstęp pomiędzy brzegami materiału, a po 
ukończeniu spawania odchyłki wymiarowe elementu mieściły się w granicach 
dopuszczalnych. Minimalna długość spoin sczepnych powinna wynosić 50mm, lecz dla 
grubości materiału mniejszej niŜ 12mm dopuszcza się aby minimalna długość spoin 
sczepnych wyniosła minimum czterokrotną grubość elementu grubszego. Części łączone za 
pomocą spoin pachwinowych powinny moŜliwie blisko przylegać do siebie. Ewentualne 
odchyłki odstępu nie powinny przekraczać wartości wg. PN-EN-25817. Spoina pachwinowa 
powinna mieć grubość nie mniejszą niŜ projektowana, z uwzględnieniem ewentualnego 
głębokiego wtopienia. Zakończenie spoiny czołowej powinno mieć jakość i pełną grubość 
przewidzianą dla spoiny czołowej. 
Otwory pod śruby mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjątkiem 
tych stref elementu , w których projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału. Otwory owalne 
mogą być wykonane w jednej operacji wykrawania bądź przez wiercenie dwóch otworów i 
wykończenie otworu palnikiem, bądź mechanicznie. 
Części składowe powinny być tak składane, by przy scalaniu elementu nie powstały 
uszkodzenia lub odchyłki przekraczające dopuszczalne tolerancje wykonania. 
Otwory do połączeń tymczasowych przy składaniu powinny być wykonane zgodnie z 
projektem i normą PN-B-06200:2002. 
Po wykonaniu zespołu, przyleganie dwóch części, połączonych na kilku powierzchniach 
stykowych, powinno być skontrolowane za pomoc sprawdzianu bądź przez dociągnięcie.   
 
2.3 Odchyłki wytwarzania. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcyjnych po scaleniu z części powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normie: PN-B-06200 XII 2002r „Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.” 
Odchyłki długości, prostoliniowości i płaskości od wymiarów nominalnych elementów nie 
powinny przekraczać wartości: 

• Odchyłka długości ±2mm 
• Prostoliniowość 3mm 
• Nachylenie płaszczyzn końców elementów D/1000. 
• Odchyłka od średnicy nominalnej <0,5mm 

 
2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. 
Powierzchna stali przed nakładaniem powłok malarskich powinna być przygotowana zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-EN-ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. 
Wykonanie powłok malarskich powinno być zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7. 
Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461 lub 
PN-EN ISO 14713. 
Elementy zakotwień nie dostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją 
trwale na cały czas uŜytkowania obiektu. 



 
2.5 Transport konstrukcji 
Wszystkie gotowe do wysyłki elementy komina powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed moŜliwością uszkodzenia lub deformacji. 
Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-82/M-82054 
 
 

3. MontaŜ komina 
 
3.1 Wymagania ogólne. 
MontaŜ powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem 
środków zapewniających stateczność w kaŜdej fazie montaŜu. Przed przystąpieniem do 
montaŜu naleŜy opracować Projekt Technologii i Organizacji Robót uwzględniający warunki 
placu budowy oraz parametry posiadanego sprzętu a takŜe doświadczenia Wykonawcy. 
 

3.2 Fundament i kotwy. 
Cokół fundamentowy i elementy kotew po demontaŜu istniejącego zuŜytego komina winny 
zostać starannie przygotowane przed rozpoczęciem montaŜu. 
Powierzchnię cokołu oczyścić i odebrać po wykonaniu napraw zestawami naprawczymi PCC. 
Zaprawę na polewkę po wymieszaniu  w stanie wilgotnym uŜyć do podbijania, tak aby wolną 
przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.  
 

3.3 Prace montaŜowe. 
W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i 
materiałami. Stałe połączenia elementów konstrukcji trzonu powinno być wykonane  dopiero 
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jego niezaleŜnej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach naleŜy wykonać ze stali o 
odpowiednich własnościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, naleŜy dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na budowie. 
 

3.4 Dokręcanie śrub 
W połączeniach trzonu komina występują połączenia niesprzęŜone. 
Części łączone powinny być dociągnięte aŜ do uzyskania dobrego przylegania. Śruby 
powinny być dokręcone do „pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka kaŜdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciąŜane.  Za pierwszy opór naleŜy uwaŜać 
dokręcenie siłą jednej ręki , zwykłym kluczem. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać 
się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem. 
 

3.5 Tolerancja montaŜu 
Przedmiotowy komin jest budowlą prętową o przekroju poprzecznym rurowym. Odchylenie 
od pionu wierzchołka komina o wysokości H mierzone względem podstawy nie powinno być 
większe od: 

30mm, gdyŜ H=30m≤ 50m 
Odchylenie od linii prostej trzonu scalonego z segmentów o wysokości 10m, mierzone w 
połowie wysokości segmentu między stykami lub w miejscu styku między stykami 
sąsiednimi, nie powinno być większe od: 

±4mm, gdyŜ hi=10m≥2m 



Szczelina w styku kołnierzowym segmentów nie powinna być większa niŜ 2mm. 
Owalizację kształtu przekroju poprzecznego o średnicy d wyznacza się z wzoru: 
 
u=(max.d – min.d)/(max.d+min.d)x200 
 
przy czym powinno być u≤1,5% d. 
Dla wartości d pośrednich moŜna stosować interpolację liniową. 
 
Mimośród w stylu spawanym blach płaszcza o grubości t nie powinien przekroczyć większej 
z wartości 3mm. 

  
4. Roboty montaŜowe na placu budowy 

 
4.1 Uwagi ogólne 
Prace montaŜowe prowadzić zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót Projektem 
Technologii i Organizacji Robót (POR) oraz Planem BIOZ pod nadzorem Kierownika 
Budowy. Podczas prac przestrzegać przepisów bhp i p.poŜ. w szczególności zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U. Nr 47 poz. 401.) 
 
4.2 Wymagania dotyczące zastosowanych maszyn i sprzętu 
Zastosowany sprzęt do wykonywania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Dobrane maszyny i sprzęt winny mieć charakterystykę odpowiadającą 
planowanemu zastosowaniu. Sprzęt dźwigowy musi posiadać dopuszczenie UDT. 
 
4.3 Wymagania dotyczące prowadzonych robót budowlano-montaŜowych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Projektem Budowlanym, 
Umową, POR oraz planem BIOZ. Odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa ewentualnych błędów spowodowanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, 
prefabrykatów do montaŜu i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, dokumentacji projektowej a takŜe w normach budowlanych. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru powinny być wykonane w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
4.4 Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z uwagi na prowadzenie prac 
niebezpiecznych na wysokościach. Poza przestrzeganiem ogólnych przepisów bhp i p.poŜ. 
naleŜy stosować środki i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na terenach obiektów 
naleŜących do Zamawiającego. 
 

5. Kontrola, badania i odbiór wykonanych konstrukcji komina i dostaw 
 
5.1 Odbiory i zasady kontroli jakości robót 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. 
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.” 
W szczególności powinny być sprawdzone: 



• Jakość materiałów i spoin 
• Klasę śrub złącznych segmentów 
• Odchyłki geometryczne układu 
• Stan segmentów trzonu komina 
• Jakość powłok ochronnych 
• Stan i kompletność połączeń 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego naleŜy podać 
co najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru 
• Protokoły odbiorów częściowych 
• Parametry sprawdzane przez komisję odbioru 
• Stwierdzoną jakość robót 
• Stwierdzone usterki 
• Decyzję komisji  

 
W związku z ograniczoną trwałością konstrukcji kominów stalowych powinna być 
opracowana odpowiednia instrukcja uŜytkowania wg. PN-86/B-01806. 
 
5.2 Materiały i wyroby 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 
producenta i przed skierowaniem do produkcji.  
NaleŜy sprawdzić: 

• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu) znakowanie i opakowanie 

Właściwości wyrobów hutniczych powinny być potwierdzone dokumentami kontroli. 
Dostawa łączników powinna odpowiadać przynaleŜnym zaświadczeniom jakości.   
 
5.3 Złącza spawane 
Do wykonywania konstrukcji spawanych Wykonawca powinien posiadać zaświadczenie 
kwalifikacyjne stwierdzające jakiej klasy konstrukcje moŜe wykonywać. 
Ocena przed i podczas spawania powinna być wykonywana według programu badań przez 
wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni 
certyfikat wg PN-EN 473. 
Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być przygotowane wg 
PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817. 
Ocena po wykonaniu spawania. KaŜde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co 
najmniej badaniom wizualnym. Spoiny czołowe łączące blachy płaszcza naleŜy poddać 
badaniom defektoskopowym. 
Kontrola jakości połączeń spawanych powinna być wykonywana przez wykwalifikowany 
personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat, a 
kierowanie pracami kontrolnymi powinna wykonywać osoba mająca przynajmniej drugi 
stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat – oba wg PN-EN 473. 
JeŜeli wynik kontroli wyrywkowej danego złącza wskazuje na niedopuszczalne niezgodności, 
naleŜy zbadać dodatkowo dwa odcinki spoiny przylegającej z obu stron do odcinka z 
niedopuszczalnymi niezgodnościami. W przypadku wykrycia w tych spoinach dalszych 
niedopuszczalnych  niezgodności naleŜy badania wykonać w 100%. 
 
 



5.4 Sprawdzenie wymiarów elementów 
Przy odbiorze wykonanych elementów naleŜy sprawdzić ich zgodność z projektem oraz 
przeprowadzić kontrolę wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi 
pomiarowych. 
Gdyby dopuszczalne odchyłki określone w normie były przekroczone, to naleŜy postępować 
następująco: 
a) jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, a 
element powtórnie skontrolować 
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcje 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia 
z projektantem konstrukcji  
 
5.5 Połączenia na łączniki mechaniczne 
Wszystkie połączenia mechaniczne powinny być sprawdzone optycznie pod względem 
prawidłowego przylegania części, kom[plenności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. 
Połączenia poprawiane lub uzupełniane naleŜy poddać powtórnemu odbiorowi. 
 
5.6 Zabezpieczenie powierzchni 
Ocenę stanu przygotowania powierzchni naleŜy przeprowadzić wg norm PN-ISO 8501-1,  
PN-ISO 8501-2, grup norm PN-EN ISO 8502, PN-EN ISO 8503. 
Ocena jakości pokrycia cynkowego obejmuje: 

• Ocenę wyglądu 
• Ocenę grubości wg PN-EN 22063 
• Ocenę przyczepności (w przypadkach uzasadnionych) 

Ocenę wyników pomiaru grubości naleŜy interpretować zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana 
powtórnie. 
 
5.7 MontaŜ konstrukcji 
PołoŜenie elementów konstrukcji ustalać i oceniać metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych 
tolerancji wymiarowych montaŜu. Pomiary podczas montaŜu moŜe prowadzić Kierownik 
Budowy. 
 
5.8 Dokumentacja geodezyjna 
Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać powykonawczą dokumentację 
geodezyjną w postaci operatu geodezyjnego inwentaryzacyjnego pionowości trzonu komina. 
Z uwagi na brak ingerencji w fundamenty komina nie ma zmian, które naleŜałoby nanosić w 
zasobach geodezyjnych. 
 

6. Dokumentacja budowy 
 
6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy teren budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 
 
6.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 



a) pozwolenie na budowę 
b) protokół przekazania placu budowy 
c) protokół odbioru robót 
d) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
e) korespondencja budowy 
 
6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedkładane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 
 
 

7. Odbiór robót budowlanych 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w Umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji robót, które umoŜliwi ą przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca przygotuje: 

• Dokumentację powykonawczą (projektową z naniesionymi zmianami) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót 

• Certyfikaty i świadectwa jakości 
• Sprawdzenie skuteczności działania instalacji odgromowej komina (protokół) 
• Wyniki ewentualnych dodatkowych badań 
• Powykonawczą dokumentację geodezyjną  
• Metrykę komina (w tym przypadku nie jest wymagana) 

 
8. Gwarancje 

Okres gwarancji zostaje określony w Umowie. 
 

9. Rozruch 
Rozruch komina moŜliwy będzie po przeprowadzeniu pozytywnego odbioru końcowego 
komina zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego. 

 
10. Dokumentacja i stosowane przepisy i normy  

 
Projekt budowlany komina. 
USTAWA z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia słupów i kominów. 
PN-EN 10296 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i 
ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10155 Grudzień 1997r. Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. 
 
 
       Opracowała: Wojciech Zawadziński 


