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I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-O „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  „Wykonania  terenów  wypoczynkowo  –  rekreacyjnych  przy  jeziorach  Kneblowo  i 
Szumiłowo”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
robót opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej  wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 – Roboty budowlane – CPV 45242000-5
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 
202 poz. 2072. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych we wszystkich 
szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości.
Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu nadzorowania budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, lokalizację obiektu oraz dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Dostarczoną przez Zamawiającego, 
Sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, 
a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których dopuszczane są odchylenia 
w ramach określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Projektanta. 
Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a 
także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten Sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 
Po dokładnym rozpoznaniu  placu budowy tzn.  istniejących na terenie obiektów i  związanych z nimi instalacji  i  urządzeń  oraz 
roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 

- usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 
- jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać jego przepływu i aby 
nie uległy zanieczyszczeniu, 
- usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus),
- jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a materiały uzyskane 
z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 
składowania. 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy 
oraz  ewentualnie,  wyznaczyć  objazdy  dla  ruchu  drogowego.  Drogi  dojazdowe  należy  oznakować  jak  miejsca niebezpieczne, 
wymagające szczególnej ostrożności. 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia 
na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  wszelkie  przepisy  bezpieczeństwa  środowiska 
naturalnego. 
Wykonawca powinien: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację gospodarstw rolnych, pół uprawnych, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniami cieków wodnych,  zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie dopuszczać  do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym niż  dopuszczalne,  stosować  materiały  zgodnie  z  wymaganiami 
technicznymi ich wbudowania zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., możliwością powstania pożaru – należy 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i 
pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób 
trzecich. 

1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Za  ochronę  instalacji  nadziemnych  i  podziemnych  oraz  wszelkich  urządzeń  znajdujących  się  na  terenie  budowy  odpowiada 
Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Jeśli  dojdzie  do  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  podziemnej i  nadziemnej,  które 
wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie 
Inspektora  nadzoru  o  każdym takim przewozie.  Jeśli  pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie  osiowe  spowodują 
uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W 
szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

1.5.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np.: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami i inne.
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  winien  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich 
działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 
Wykonawca  winien  przedstawić  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Badania powinny być  udokumentowane w celu uzyskania informacji,  że materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i spełniają 
wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z 
jakiegokolwiek źródła. 
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
wykona to na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania 
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  winien  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  tym,  że  dokonał  wyboru  konkretnego 
materiału, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 



2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
powinny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  utratą  jakości  i  właściwości,  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora 
nadzoru. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane  przez Inspektora  nadzoru  w celu sprawdzenia  zgodności  stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

-  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc Wykonawcy oraz  producenta  materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora i musi nie gorszy niż zaprojektowany.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzętu i uzyskać od niego akceptację. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca winien  stosować  takie  środki  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonanych  robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco i  na własny koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót

5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje: 

- Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- Projekt organizacji budowy, 
- Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie). 

5.2.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowad zenie robót zgodnie z umow ą oraz za jako ść zastosowanych materiałów i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno ść  z  dokumentacj ą  projektow ą,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na 
własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru), 
Inspektor  nadzoru  opierając  się  na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST, 
normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót, 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako ści robót.

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
-  wykaz  maszyn i  urządzeń  stosowanych  na budowie  z  ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli  robót  będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Za pełną 
kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Pomiary i badania powinny być przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek  do  badania  i  może  zlecić  Wykonawcy 
przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują 
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi  nadzoru  na formularzach według  dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania niezależnie 
od  Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-  posiadają  certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

j.w. i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów,  dla których ww.  dokumenty są  wymagane przez SST,  każda ich partia dostarczona do robót  będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 



- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.6.2. Ksi ążka obmiarów 
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów robót.  Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  gromadzone  będą  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora nadzoru. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się: 
- zgłoszenie wykonywania robót nie objętych pozwoleniem na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 

    - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
   - protokoły odbioru robót,
   - protokoły z narad i ustaleń, 
   - operaty geodezyjne,
   - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W  przypadku  zaginięcia  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  konieczne  jest  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto powinny być w dobrym stanie w całym okresie 
trwania robót. 

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
- odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór  taki  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników 
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- Protokoły odbiorów częściowych, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w SST jest mowa o:

8.5.1. obiekcie budowlanym , należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
c) obiekt małej architektury,

8.5.2. budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
dach i fundamenty.

8.5.3 budowie  – należy przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  także odbudowę,  rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.

8.5.4. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.

8.5.5.  robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.

8.5.6. certyfikacie zgodno ści – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacji potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

8.5.7. deklaracji zgodno ści – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

8.5.8. dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.5.9.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającego  przydatność  do 
stosowania w budownictwie.

8.5.10.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym połączeniu  stanowiącym  integralną  całość 
użytkową.

8.11.  dziennik  budowy  – należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

8.12.  inspektorze  nadzoru  budowlanego  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i 



praktykę  zawodową  oraz uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której  inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w sprawdzianach  i  odbiorach robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

8.13. kierownika budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

8.14. rejestrze obmiarów (ksi ążce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

8.15. materiałach  – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8.16. obmiarze robót  – należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych  nie  objętych 
przedmiarem.

8.17. odbiorze cz ęściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę  odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiorem częściowym nazywa się  także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się  do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

8.18.  odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  –  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę  czynności,  zwanych  też  „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie.

         Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej.

8.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

8.20.   przedmiarze robót  – należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych „ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

8.21. wspólnym słowniku zamówie ń – należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych.
Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień publicznych” 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

8.22. zarządzającym realizacj ą umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych postanowieniach 
umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

8.23. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednio z narzutami 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje: 
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 



Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
Opłaty/dzierżawy terenu, 
Przygotowanie terenu, 
Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 
Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj ący.

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o 
ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporz ądzenie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych 
upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  –  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.  – zmieniające rozporządzenie w sprawie  dziennika budowy i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo  –  Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej 
INSTAL, W-wa 2001 



II. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych na 
podstawie projektu indywidualnego.

2.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu  wykonanie  robót  ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- usunięcie warstw humusu, 
- geowłóknina,
- podkład piaskowy, 
- transport piasku. 

2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

2.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami 
Inżyniera. 

2.6. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 

2.6.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 

2.6.2.  Przy  wykonywaniu  wykopów  materiały  nie  występują  poza  przypadkiem,  gdy  konieczne  będzie  umocnienie  ścian  wykopu. 
Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne. 

2.6.3. Do wykonywania podkładów pod utwardzenie (tj. pod polbruk, tłuczeń) należy stosować piasek. 

2.7. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
-  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,  ładowarki,  wiertarki 
mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

2.8. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków 
lokalnych i przeznaczenia. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.9. Wykonywanie robót
   Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

2.9.1. Zdjęcie humusu 
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien  być  oczyszczony z humusu.  Warstwa humusu powinna być  zdjęta  z  przeznaczeniem do późniejszego użycia  przy 
umacnianiu  skarp,  zakładania  trawników,  sadzeniu  drzew i  krzewów  oraz  do  innych  czynności  określonych  w  dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora 
nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 
(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie 
prac wykonywanych mechanicznie. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na 
budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Pod budowę plaży przyjęto, że należy usunąć warstwę humusu grubości 40 cm. 
Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach  lub  na  odkład.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  przez 
Wykonawcę  tak dobrane,  aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 



gruntem nieorganicznym. 

2.10. Wykopy 

2.10.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. Roboty geode zyjne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczania  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
Roboty geodezyjne obejmują m.in.: 
W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) należy wyznaczyć nową lub 
uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów. 
W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty główne i charakterystyczne obiektu, przebieg 
osi, krawędzie , załamania itp., w takim zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i 
elementów konstrukcji obiektu. 
W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie należy wyznaczyć odpowiednią liczbę 
punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia i były chronione przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na trwałym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego 
obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Przed rozpoczęciem i  w trakcie wykopów należy wykonywać  pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi  i  ustawieniem kołków 
kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów pomocniczych,  z  wyznaczeniem krawędzi  wykopów,  niwelacją  kontrolną  robót 
ziemnych i dna wykopu. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5 cm dla charakterystycznych punktów załamania. 

2.10.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi  wykopu  na szerokości  równej  3-krotnej  głębokości  wykopu  powierzchnia 
powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych . 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń. 
- stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

(3) Umocnienia ścian wykopów wąsko 
przestrzennych w zależności od warunków w jakich 
mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, 
ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąsko przestrznnych w 
zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu 
można przyjmować wg tabeli: 
Katem. gruntu normalnej wilgotności 

Głębokość wykopu, m Rodzaj umocnienia 

I - II do 1 bez deskowania 

I - II większa niż 1 pełne 

III - IV do 1,5 bez deskowania 

III - IV do 3 ażurowe 

III - IV większa niż 3 pełne 

Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 
- wykonanie skarp nie jest możliwe; 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 

2.10.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
            Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

2.10.4. Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20m położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów. 
(3)  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu  projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

2.10.3. Warunki wykonania podkładu pod polbruk
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą po ułożeniu geowłókniny. 
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 15 cm. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

2.10.4. Warunki wykonania podkładu pod tłucze ń
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 



(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni po ułożeniu geowłókniny.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

2.10.5. Odwodnienie robót ziemnych. 
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za odwieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

2.10.6. Warunki wykonania zag ęszczenia gruntu. 
Przed  rozpoczęciem  zagęszczania  należy  wykonać  próbne  zagęszczenie  (próbny  test  polowy  zagęszczania)  z  użyciem 
materiału, który ma być zastosowany oraz sprzętu, którym materiał będzie zagęszczany. 
Należy przestrzegać następujących zasad: 
a) każda warstwa materiału musi być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie do wartości Jd=0,9. 
b) Wartość Jd musi zostać zweryfikowana przez uprawnionego geologa. 
c)  Ułożona  warstwa  powinna  być  równomiernie  zagęszczona  na  całej  szerokości,  przy  czym  liczba  przejazdów  maszyn 
zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na 
szerokości ok. 25cm ślady poprzednie. 
d) zagęszczenie warstwy mieszanki powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie 
lub nawilgocenie gruntu. 
e) W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie należy przerwać. 
f) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

2.11. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

2.11.1. Kontrola usuni ęcia humusu 
     Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

2.11.2. Wykonanie podkładów
Sprawdzenie polega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

2.11.3. Wykonanie wymiany, zag ęszczenia gruntu

2.11.3.1. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podło ża. 
Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoża z gruntu obejmują sprawdzenie: 
a) szerokość warstwy, 
b) równość w profilu podłużnym, 
c) równości i spadków w przekroju poprzecznym, 
d) rzędnych wysokościowych, 
e) jednolitości wyglądu warstwy. 

2.11.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

2.12. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Zdjęcie humusu – [1m2 ] 
Wykopy - [1m3] 
Podkłady - [1m3] 
Zasypywanie wykopów - [1m3] 
Transport gruntu - [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 

2.13. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.14. Podstawa płatno ści 
           Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

2.14.1.  Zdjęcie humusu
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

2.14.2. Wykopy
Płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 



- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie 
ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 

2.14.3. Wykonywanie podkładów 
Płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 

2.14.4. Wymiana i zag ęszczenie gruntu 
Płaci się za 1m3 gruntu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów (mieszanka pospółki żwiru i piasku) 
- uformowanie i zagęszczenie mieszanki z pospółki, żwiru i piasku z wyrównaniem powierzchni 

2.14.5. Transport gruntu. 
Płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

2.15. Przepisy zwi ązane 

2.15.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

2.15.2. Inne 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. Warszawa 2005r. 



III. POMOST

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i robót ciesielskich.

3.2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  pomostu 
rekreacyjnego o łącznej długości 25,0 mb.
Niniejsza specyfikacja techniczna  związana jest z wykonaniem n/w robót :

• dostawa i montaż pomostu rekreacyjnego z poszyciem drewnianym,

Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególności ich połączeń należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

3.3.   MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych 
nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

• mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające ich 
identyfikację.

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry.
Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do wykonania i montażu pomostów.

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ należy zastosować drewno robini klasa C33 w stanie powietrzno-suchym 
o wilgotności 10-15 %.
Do wykonania drewnianych podestów pomostów, należy użyć drewna robini, impregnowanego ciśnieniowo.  
Odeskowanie wszystkich pomostów z desek struganych o wymiarach 50 x 120 mm.
Pomost rekreacyjny o wymiarach 2,00 m x 25,00 m, należy wykonać w konstrukcji drewnianej.

Ze względu na sposób kotwienia pomostu do dna jeziora za po mocą pali drewnianych  przed wej ściem na pomost oraz na  
podeście pomostu nale ży zamontowa ć tablice ostrzegawcze z napisami oraz znakami grafi cznymi bezwzgl ędnego zakazu 
skakania do wody.

4.4. IMPREGNACJA DREWNA

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Preparaty impregnacyjne dzielą się na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy nadające się do drewna 
przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotności, jak Soltox, Fobos M2 lub Fluodin.

4.4.1. Fobos M2
Fobos M-2 jest środkiem bardzo cz ęsto stosowanym do impregnacji drewna budowlanego, w  tym wi ęźby 
dachowej. To mieszanina soli nieorganicznych rozpus zczalnych w wodzie, w postaci krystalicznego, 
wilgotnego, biało-szarego proszku.

Fobos M-2  jest trójfunkcyjnym: chroni drewno i materiałów drewnopochodne przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów 
- technicznych szkodników drewna. Np. drewno budowlane sosnowe o grubości 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma właściwości 
materiału niezapalnego, a sklejka o grubości 12,0 mm - trudno zapalnego.
Sposób użycia
Jest sprzedawany w postaci proszku, z którego wykonuje się roztwór wodny o stężeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat należy 
stopniowo wsypywać do wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszaj ąc aż całkowicie się rozpuści. Roztwór można barwić dodając 
bejcę wodną. Drewno poddawane impregnacji nie powinno być pokryte farbą ani lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane 
należy oczyścić. Środki hydrofobizujące (np. pokost), częściowo lub w całości neutralizują działanie Fobosu. Może być 
aplikowany metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kąpiel) lub metodą próżniowo-ciśnieniową.

Smarowanie, natrysk
Roztwór nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. By zabieg był skuteczny, na
1 m2 drewna powinno się nanieść 1 kg roztworu o stężeniu 20% (czyli 200 g suchego preparatu). Zabieg należy powtarzać 
kilkakrotnie, aż do wprowadzenia wymaganej ilości; kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy.

Kąpiele
Kąpiel zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym o stężeniu 20%, gorąco-zimna - na zanurzeniu w 20% roztworze 
o temperaturze 60-65°C na około 2 godziny, a nast ępnie szybkim przeniesieniu go do roztworu o takim samym stężeniu i 
temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godz in. Czas nasycania zależy m.in. od gatunku drewna i przekroju elementów. 
W tabeli - orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C (k ąpiel zimna).

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach

deska do 2 cm 1,5

bale do 5 cm 6 

krawędziaki do 10 cm 18

drewno okrągłe od 10 do 12 cm  36



Metoda próżniowo-ciśnieniowa
Polega na wprowadzeniu drewna do autoklawu, wytworzeniu podciśnienia, wyssaniu powietrza
i wody z komórek drewna, a następnie na wtłoczeniu impregnatu pod ciśnieniem 0,7-0,8 MPa. Kontrolę procesu nasycania i ilości 
wchłoniętego roztworu należy przeprowadzić dla każdej partii zabezpieczanego materiału ważąc drewno przed i po impregnacji.
Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego powierzchniowo
i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodą wgłębną (próżniowo-ciśnieniową). 

4.4.2. Penetrin
PENETRIN, to głęboko penetrujący strukturę drewna, oparty na rozpuszczalnikach, bezbarwny impregnat i grunt do stosowania na 
drewnie narażonym na korozję biologiczną. 
Zawiera biocydy. PENETRIN zabezpiecza powierzchnię pod środkami nawierzchniowymi (stosowany jako grunt) oraz ostatecznie 
i trwale zabezpiecza konstrukcje domów, dachów, architektury ogrodowej oraz inne elementy wykonane z drewna (stosowany jako 
impregnat).
Sposób użycia:
Stosując PENETRIN na drewnie wydłużamy użytkowanie drewna na długie lata. Jest łatwy w użyciu. Zdolność głębokiego 
wnikania w strukturę drewna w celu dokładnego rozprowadzenia i zakotwiczenia substancji zabezpieczających jest niewątpliwym 
wyróżnikiem i zaletą PENETRINU. Efekt biobójczy uzyskuje się natychmiast po naniesieniu odpowiedniej ilości preparatu.
PENETRIN nie tworzy powłoki. Skuteczność zabezpieczenia jest osiągana już przy minimalnym naniesieniu 150 ml na 
powierzchnię 1 m2 ( 1 litr/ 7 m2 ) bez wywoływania niekorzystnego efektu pęcznienia drewna. Daje to możliwość malowania 
drewna lakierami, farbami, czy lazurami bez długotrwałego oczekiwania związanego ze schnięciem drewna i preparatu (wysycha 
1-3 h). Ta cecha jest szczególnie ceniona przez najbardziej wymagających użytkowników, np.: konserwatorów zabytków czy 
fachowców budowlanych.
PENETRIN nie wykazuje właściwości korozyjnych wobec metali. Można go nanosić na drewno metodą smarowania pędzlem, 
wałkiem, czy zanurzania.
UWAGA: Ze względu na zawartość rozpuszczalnika preparatu nie wolno rozpylać! 
ZABEZPIECZA PRZED:
- grzybami pleśniowymi,
- grzybami domowymi,
- grzybami powodującymi siniznę,
- larwami owadów żerującymi w drewnie.
PRZEZNACZENIE:
Konstrukcje domów, dachów, architektura ogrodowa, płoty, tarasy, meble ogrodowe oraz inne elementy wymagające wyjątkowo 
trwałego zabezpieczenia. 
GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:
- bardzo głęboko penetruje drewno – wysoka klasa zabezpieczenia,
- jest niewymywalny – szeroki wachlarz zastosowań,
- szybko schnie – zaoszczędzony czas,
- nie powoduje pęcznienia drewna – stabilność wymiarowa drewna,
- jest bardzo łatwy w użyciu,
- jako impregnat jest ostatecznym zabezpieczeniem,
- nie tworzy na drewnie powłoki – łatwość nakładania kolejnych farb/lakierów,
- szybko schnie (wysycha po 6 h, ale kolejne preparaty nanosić można już po 1-3 h).

4.4.3. Altaxin olej do drewna
Altaxin olej do drewna słuzy do zabezpieczenia każdego rodzaju drewna – w tym gatunków egzotycznych i twardych. Nadaje 
drewnu wyjątkowy efekt dekoracyjny, zabezpiecza przed wilgocią i zabrudzeniami, zapobiega wysychaniu i pękaniu powierzchni, 
ożywia rysunek drewna, a jego powierzchnia staje się jedwabiście matowa, gładka i całkowicie sucha w dotyku. Zawarte w 
wersjach barwnych transparentne pigmenty zabezpieczają drewno dodatkowo przed promieniowaniem UV oraz przed szarzeniem.
Cechy produktu:
- zawiera olej tungowy,
- podkreśla barwę i strukturę drewna,
- zapobiega rozsychaniu i nadmiernemu pekaniu drewna,
- łatwy w nanoszeniu,
- charakteryzuje się dużą wydajnością,
- po zastosowaniu altaxinu olej powierzchnia drewna nie klei się i nie brudzi,

4.4.4. Metody impregnacji
Najbardziej rozpowszechnioną metodą impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona na smarowaniu, opryskiwaniu 
lub kąpieli drewna w odpowiednich impregnatach. Kąpiel jest bardziej skutecznym sposobem impregnacji niż smarowanie 
lub opryskiwanie.
Czas moczenia — kąpieli drewna powinien trwać w cieczy gorącej od 10 do 30 minut, w zimnej od 15 do 40 minut. Głębokość 
wnikania impregnatów w drewno bielaste średnio sięga od 3 do 6 mm.

4.5. ZŁĄCZA BEZWRĘBOWE I ŁĄCZNIKI

W robotach ciesielskich zachodzi potrzeba wykonywania złącz bez wrębowych w szczególności przy wykonywaniu wszelkiego 
rodzaju deskowań (PN-64/B-03150). Złącza powinny być tak wykonywane, aby istniało ścisłe przyleganie stykających się płaszczyzn 
drewna. Niespełnienie tego warunku obniża jakość i moc wykonanych złącz.
Łącznikami do mocowania złącz są g w o ź d z i e ,  s w o r z n i e ,  ś r u b y  i k l a m r y .  Niewłaściwe rozmieszczenie łączników w 
złączach, jak wbijanie gwoździ w pobliżu czoła deski lub zbyt blisko wzdłużnej krawędzi, może być przyczyną pękania drewna. Aby 
tego uniknąć, należy rozmieszczać łączniki w myśl niżej podanych zasad.

4.6. ZŁĄCZA NA GWOŹDZIE

Ze względu na dobre przyleganie do drewna zaleca się stosować gwoździe o przekrojach okrągłych. Trwałość oraz jakość 
wykonanych złącz zależy od średnicy, długości, liczby oraz właściwego rozmieszczenia gwoździ.
Dobór średnicy gwoździ. Do złącz należy stosować gwoździe o średnicach od 1/5-1/10 grubości najcieńszego z łączonych ele-
mentów, w który gwóźdź jest wbijany.



Ogólnie biorąc, średnice stosowanych w ciesielce gwoździ powinny się mieścić w granicach od 2 do 6 mm. Gwoździe o średnicy 
większej niż 6 mm nie mogą być wbijane w drewno bezpośrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, których średnica powinna 
być nieco mniejsza od średnicy gwoździa. Dobór długości gwoździ. Dobierając długość gwoździ należy mieć na uwadze potrzebną 
głębokość wbicia gwoździa. Za luz nieunikniony pozostający w styku płaszczyzn łączonych elementów przyjmuje się 1,5 mm.
Jeżeli złącze jest zbijane z dwóch elementów (gwoździe jedno-cięte) o różnej grubości, przy czym stosunek większej z nich do 
mniejszej przekracza liczbę 1,50, to najmniejsza długość gwoździa powinna wynosić 2,5 grubości cieńszego elementu zwiększonej 
o 1,5 mm ze względu na luz na styku płaszczyzn łączonych elementów. Oznacza to, że gwóźdź nie musi przebijać grubszego 
elementu, lecz zagłębić się w nim na głębokość równą 1,5 grubości cieńszego elementu. Najmniejszą wymaganą długość 
gwoździa dla omówionego przypadku możemy wyrazić wzorem: 
L  > 2,5a1 +1,5 mm

gdzie a1 — grubość cieńszego elementu.
Jeżeli natomiast stosunek grubości grubszego elementu do cieńszego jest mniejszy od liczby 1,50, to najmniejsza wymagana 
długość gwoździa powinna się równać łącznej grubości obu elementów (a1 + a2) zwiększonej o 3 średnice gwoździa d i dodatkowo 
o 1,5 mm ze względu na umożliwienie zagięcia gwoździa i luz jaki powstaje na styku płaszczyzn łączonych desek . Długość 
gwoździa wyraża wzór:
L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm
Zasady dobierania długości gwoździ podaje PN-64/B-03150.
Układ wbijania gwo ździ . Istnieją trzy układy wbijania gwoździ:
u k ł a d   p ro s t y ,   m i j a n k o w y  i w  z a k o s y .   Układ prosty i mijankowy jest stosowany do wzdłużnego łączenia 
elementów (desek, bali itp.), układ w zakosy — gdy elementy są łączone pod kątem.
W każdym układzie gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregami nazywamy  gwoździe  biegnące równolegle  do 
włókien drewna, rzędami — gwoździe biegnące w linii prostopadłej do włókien lub skośnie.
Warunki ł ączenia. Wbijanie gwoździ zbyt blisko czoła tarcicy we wszystkich układach spowoduje jej pęknięcie. 
Bezpieczna odległość wynosi 15 średnic wbijanego gwoździa, gdy złącza są rozciągane, 10 średnic — gdy są ściskane. Odległość 
wbijanego gwoździa od krawędzi tarcicy nie powinna być mniejsza niż 4 jego średnice. Zmniejszenie tej odległości może być przy-
czyną wzdłużnych pęknięć drewna.
Odległość między poziomymi szeregami gwoździ, mierzona prostopadle do włókien drewna, w układzie prostym i w zakosy, gdy kąt 
ich jest większy od 45°, nie powinna by ć mniejsza niż 4 średnice wbijanego gwoździa. W układzie mijankowym i w zakosy, przy 
kącie nachylenia mniejszym niż 45°, odległo ść ta nie powinna być mniejsza niż 3 średnice gwoździa. Najmniejsze odległości s 
między pionowymi rzędami gwoździ, dla wszystkich układów, liczone wzdłuż włókien drewna, zależne są od stosunku grubości a 
najcieńszego z łączonych elementów do grubości d wbijanego gwoździ

                                 Najmniejsze odległ ości mi ędzy rz ędami gwo ździ (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubości tarcicy a do średnicy gwoździa d

a:d 10 9 8 7 6 5

Odległości s między rzędami 15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d

Największa odległość gwoździ w rzędach powinna wynosić:

• dla gwoździ pracujących na zginanie i docisk — nie więcej niż 40 średnic gwoździa,
• dla gwoździ montażowych — nie więcej niż 50 cm. 

Gwoździe mogą być wbijane jednostronnie lub z obu stron złącza, na przemian. Obustronnie i wzdłuż jednej osi gwoździe mogą 
być wbijane wtedy, gdy ich końce będą zachodzić na siebie nie więcej niż na 1/3 grubości środkowej deski zbijanego złącza, w 
której spotykają się końce gwoździ.
Liczba gwoździ. Liczbę gwoździ, jaką należy użyć dla wykonania złącz, w szczególności konstrukcyjnych, otrzymuje się drogą 
obliczeń statycznych.
W robotach ciesielskich drugorzędnych, mocując złącze należy wbijać nie mniej niż 4 gwoździe. Przy tym powinny one być 
wbijane w dwóch szeregach i w dwóch rzędach. Krzyżulce i pasy w stemplowaniu mogą być przybijane mniejszą liczbą gwoździ, 
nie mniejszą jednak niż 2 gwoździe.

4.7. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ciesielskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego(piła tarczowa stała, piła łańcuchowa, tarczówka ręczna itp.).

4.8. TRANSPORT
Transport prefabrykatów i materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych robót.  Na środkach transportu przewożone materiały powinny być  zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

4.8.1. Pakowanie, magazynowanie i transport  drewna

Tarcica obrzynana powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
warstwa od dołu ułożona na podkładkach spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową lub taśmą z 
tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety należy składować w pomieszczeniach przewiewnych na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Pakiety należy 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

Wysokość składowania – pakiety należy składować oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy odbywa się przy pomocy 
rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 10-15 m3 tarcicy. 
Rozładunek tarcicy powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

4.9. Podstawowe parametry techniczne pomostu rekrea cyjnego 



• długość całkowita – 25,00 m
• szerokość całkowita  - 2,00 m
• wyniesienie pomostu nad lustrem wody (wolna burta) – około 0,40 m

Kształt pomostu zgodnie z rysunkiem ogólnym zawartym w dokumentacji technicznej. 

4.10. Technologia wykonania robót.
Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z opracowaną przez niego technologią.

4.9. WYKONANIE ROBÓT

4.9.1. Słupy
Przygotowanie  słupów

Słupy powinny być zdrowe, w miarę proste, o zbieżności nie przekraczającej l-1,5 cm na metr.
Średnica słupa w cieńszym końcu nie powinna być mniejsza niż 18 cm.
Przygotowanie słupów polega na przycięciu do potrzebnej wysokości oraz na wyrównaniu.

 5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań materiałów oraz 
robót.
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów oraz 
umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości 
użytych  materiałów  oraz  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  sztuką 
budowlaną.

6. ODBIÓR  ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

• odbiorowi częściowemu (po wykonaniu poszczególnych elementów robót),
• odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu całości zleconych prac),
• odbiorowi pogwarancyjnemu (przed upływem 36 miesięcy od odbioru ostatecznego).

6.1. Odbiór cz ęściowy
Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót,  z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór  będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty  zgłoszenia i powiadomienia Inspektora 
Nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

6.2. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru końcowego:

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub 
dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających, zamiennych i poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

• dokumentację   projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została sporządzona w trakcie 
realizacji budowy

• dzienniki budowy lub dzienniki robót
• wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
• kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Termin wykonania tych 
robót wyznaczy komisja.

6.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzeżeń  
przekazanych przez służby eksploatacyjne.

7. PODWYKONAWSTWO
Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo poszczególnych elementów robot. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w 
ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.



8. PODSTAWA WYCENY.
Zgodnie z  dokumentacją projektową należy wycenić  wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót m.in.:

• pełną obsługę geodezyjną, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
• opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów, opinii i zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile 

wystąpią)

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE
NORMY POLSKIE:

1. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
2. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniową



V. PLAC POSTOJOWY

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający zgodnie  z  umową  przekaże Wykonawcy teren budowy  wraz  ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy.

2. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonania z dokumentacją techniczną.

3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  placu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  do  czasu 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie trenu budowy realizowane jest przez:
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy na czas realizacji prac z zabezpieczeniem dostępu osób postronnych,
-  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  podziemnego placu budowy przed zniszczeniem. W przypadku spowodowania uszkodzeń 
naprawa na własny koszt,
- oznakowanie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ujęty jest w kosztach ogólnych Wykonawcy prac.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca w czasie realizacji prac ma obowiązek znać i stosować w praktyce obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego ( Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa 
o Odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do:
- utrzymywania porządku na placu budowy,
- zabezpieczyć wykopy stosownymi barierkami ochronnymi,
- utrzymywać wykopy bez wody stojącej, a w przypadku jej wystąpienia szybkie odwodnienie wykopów, 
- na terenie i wokół terenu budowy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Plac budowy musi 
posiadać  sprawny sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami. W przypadku składowania materiałów łatwopalnych należy je zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich i ułożyć  zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako skutek realizacji prac lub spowodowanych przez sprzęt lub personel.

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie  zezwala  się  na  stosowanie  materiałów  szkodliwych  w  sposób  trwały  dla  otoczenia  jak  również materiałów  wywołujących 
promieniowanie większe od dopuszczalnego przez stosowne przepisy.

7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za stan uzbrojenia znajdującego się  na powierzchni ( typu hydranty, studnie, itp.) i podziemnego ( rurociągi, 
kable,  itp.)  na  terenie  placu  budowy.  Stan istniejącego  uzbrojenia  technicznego  terenu  znajduję  się  w  dokumentacji  technicznej 
przekazanej Wykonawcy (mapy geodezyjne terenu). Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji przed 
uszkodzeniem. W przypadku wystąpienie uszkodzenia niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i  odpowiednie władze. Za powstałe 
uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do ich naprawy lub poniesienia kosztów finansowych napraw.

8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
W trakcie realizacji  robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to  szczególnie  prac  ziemnych,  zabezpieczenia  i  oznakowania  wykopów przy  układaniu  instalacji  sanitarnej  i  elektrycznej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią, odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszt tych zabezpieczeń ujęty jest w 
kosztach pośrednich Wykonawcy.

9. Materiały
Zastosowane w trakcie realizacji i wbudowane materiały muszą  posiadać  stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające stosowanie w 
budownictwie.  Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych niezależnie od  źródła  ich zakupu i  musi 
przedstawić Zamawiającemu na to stosowne dokumenty. Koszt ewentualnych badań i ekspertyz w przypadku wątpliwości co do jakości 
zastosowanych materiałów ponosi Wykonawca prac.

10. Sprzęt
Zastosowany sprzęt na placu budowy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany  w  dobrym stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska i  przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Decyzję o dopuszczeniu sprzętu do zastosowania na placu budowy 
podejmie inspektor nadzoru po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Zastosowany sprzęt nie może stwarzać zagrożeń dla środowiska jak również dla pracowników i osób postronnych.

11. Transport
Zastosowane  środki  transportu  mają  zapewnić  prawidłowe  zaopatrzenie  placu budowy i  realizację  robót  budowlanych.  Nie  mogą 
wpływać  na jakość  i  właściwości przewożonych materiałów.  Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za stosowanie przepisów 
ruchu  drogowego  (dopuszczalne  obciążenia,  itp.)  oraz  zobowiązany  jest  do  usuwania  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na plac budowy.

12. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność  z dokumentacją  projektową  wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Koszt 



obsługi  geodezyjnej  inwestycji  ujęty  jest  w cenie  ofertowej  Wykonawcy.  Za błędy  spowodowane  nieprawidłowym wytyczeniem  i 
wykonanie robót niezgodnie z projektem odpowiada Wykonawca robót i to on ponosi koszty prac dodatkowych.

13. Kontrola jako ści robót
13.1. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakość  wykonywanych prac i zastosowania materiałów o odpowiedniej jakości i  w 
stosownej ilości zgodnie z normami.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając w to personel z stosownymi uprawnieniami budowlanymi, laboratorium, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Do  obowiązków 
Wykonawcy należy przedłożenie inspektorowi nadzoru zaświadczeń, iż wszystkie zastosowane do badań urządzenia mają stosowne 
certyfikaty i ważną legalizację.
Całość kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

13.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane losowo.  Inspektor nadzoru  będzie miał możliwość  udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badanie  tych materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

13.3. Badania i pomiary oraz raporty z bada ń
Badania  i  pomiary  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  W  przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  badań 
wymaganych w specyfikacji technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca z przeprowadzonych badań przedłoży kopie raportów inspektorowi nadzoru.

13.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ące tych wymaga ń będą odrzucone.

13.5. Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca jej realizacji.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku będą  dokonywane na bieżąco i  będą,  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

14. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru 
w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do ilości  i  jakości i  wartości.  Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi zmianami  oraz dodatkową  jeśli  została  sporządzona w trakcie realizacji 
umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.



- oświadczenie kierownika budowy:
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
-  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektami  budowlanymi,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  ,  przepisami  i 
obowiązującymi PN.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  Zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.

15. Podstawa płatno ści
Podstawą  płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem i niniejszą  specyfikacją jest faktura końcową  wystawiona 
zgodnie z zawartą umową.

16. Miejsca postojopwe oraz drogi i chodniki 
16.1. Zakres prac

Zakres prac przewiduje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki betonowej grubości 8 i 6cm w kolorze 
szarym (linie parkingowe kolor czerwony) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pod 
warstwą  piasku podbudowa  grubości  15  cm ułożona  na  podsypce  piaskowej  grubości  10  cm. Wszystkie  miejsca  postojowe  i 
ograniczone  krawężnikiem  betonowym  15  x  30  cm  z  betonu  B15  ułożonego  na  ławie  betonowej.  Sposób  ułożenia  ręcznie. 
Zagęszczenie podsypki i wibrowanie ułożonej podbudowy zagęszczarką płytową.

16.2. Materiały
Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 wyso kości 8 cm
Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:
- wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
- wytrzymałości na uciskanie
- nasiąkliwości
- odporności na działanie mrozu

- ścieralności.
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanymi u normach : PN - 88/B-
06250 , PN - 84/B-04111 ; BN -
80/6775-03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 . Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:
•grubość: ± 5 mm,
•wymiary w rzucie: ± 3 mm.
Krawężniki betonowe
Obramowanie stanowisk postojowych z krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawionego na podsypce piaskowej 
grubości 5 cm po zagęszczeniu z wykonaniem ławy betonowej z oparciem. PN-63/B-14051; BN-80/6775-03.04.

16.3. Dokumenty i normy zwi ązane
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .
PN-88/B-06250 „Beton zwykły",
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów",
PN-88/B-3OOOO „Cement portlandzki",
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami",
PN-88/B-3OOO5„Cement hutniczy",
PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw",
BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i obrzeża chodnikowe".



VI. NASADZENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
Przedmiotem robót budowlanych jest nasadzenie zieleni. 
Przewidziano do realizacji następujący zakres robót budowlanych:
-roboty związane z nasadzeniami krzewów.
Roboty należy wykonywać w zakresie zleconym przez Inwestora, zgodnie z projektem budowlanym, projektami branżowymi, warunkami 
technicznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, warunkami technicznymi wykonania  i 
odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących  i robót tymczasowych
W trakcie prowadzenia robót wystąpi konieczność wykonania prac związanych z oznakowaniem terenu budowy celem zabezpieczenia 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  W związku z  istniejącą  infrastrukturą  może powstać  konieczność  wykonania  wykopów 
ręcznych próbnych celem dokładnej lokalizacji przebiegu urządzeń.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  zgodnie  ze 
Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia.

2.1.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJ ĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA:
2.1.1. Organizacji robót

Teren budowy to teren znajdujący się na działce 342/2 w Słupie. Teren jest płaski, powierzchnia wyrównana, nie rosną na terenie 
żadne drzewa i krzewy. 

2.1.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  ma obowiązek  sprawdzić  ich 
lokalizację i zgodność ich przebiegu z posiadanymi informacjami. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń  w czasie trwania  budowy.  O fakcie przypadkowego  uszkodzenia instalacji  wykonawca 
powiadomi  wszystkich  zainteresowanych  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  i  udzieli  potrzebnej  pomocy w wykonaniu  napraw. 
Wykonawca obowiązany jest sprawdzić aktualność posiadanych informacji o instalacjach i urządzeniach.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi i  urządzeń 
podziemnych.

2.1.3. Ochrony środowiska
W zakresie  ochrony środowiska teren budowy  nie  stawia  żadnych wyjątkowych wymagań.  Wykonawca ma obowiązek  znać  i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie budowy Wykonawca 
będzie utrzymywać  teren budowy w stanie uporządkowanym, podejmować  będzie działania mające na celu stosowanie się  do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości 
dla  ludzi  lub  dóbr  publicznych  i  innych  zwłaszcza  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
lokalizację  zaplecza budowy i  bazy sprzętowej,  magazynu materiałów,  składowisk,  będzie unikał  zanieczyszczania środowiska 
pyłami i gazami, substancjami toksycznymi.

2.1.4. Warunków bezpiecze ństwa pracy
Teren budowy nie stwarza wyjątkowych, specjalnych zagrożeń. Będą występować zwykłe zagrożenia związane z wykonywaniem 
prac.  Teren  budowy  znajduje  się  w  sąsiedztwie  drogi  wojewódzkiej  w  związku  z  tym może również  wystąpić  zagrożenie  dla 
pracowników spowodowane ruchem ulicznym. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zadba aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał potrzebne urządzenia zabezpieczające i socjalne 
oraz sprzęt i odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie  i dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.1.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i  utrzymania na swój  koszt  zaplecza budowy,  które musi spełniać  wszystkie 
przewidziane prawem wymagania pod względem bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz pod względem zabezpieczeń  socjalnych. 
Zaplecze to może powstać na terenie budowy lub Wykonawca może zapewnić obsługę budowy w tym zakresie w inny sposób 
zgodny z prawem.

2.1.6. Warunków dotycz ących organizacji ruchu
Teren budowy jest dostępny z drogi publicznej. Wykonawca zapewni obsługę budowy w zakresie dostaw w sposób nie utrudniający 
korzystania z drogi innym użytkownikom oraz będzie korzystał z środków transportu które  nie uszkodzą istniejących nawierzchni.

2.1.7. Ogrodzenia
Teren jest ogrodzony, dostępność na teren budowy jest możliwa bezpośrednio z drogi wojewódzkiej.  W trakcie budowy należy 
zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych dla bezpieczeństwa tych osób i dla spokojnego wykonywania prac.

2.1.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni
W przypadku  uszkodzenia  nawierzchni  chodnika  i  jezdni  wskutek  działań  wykonawcy  robót  należy  nawierzchnie  uszkodzone 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3. NASADZENIA WIELOLETNIE
Prace należy rozpocząć od starannego przygotowania gleby. Wykonać trzeba zespół uprawek – orka, kultywator, brona, wałowanie- tak 
by w efekcie końcowym uzyskać wyrównaną powierzchnię ziemi, wolną od rozłogów i korzeni chwastów wieloletnich, gruzów, kamieni i 
innych  zanieczyszczeń.  Powierzchnia  wyrównana  to  powierzchnia  bez  dołów,  dziur,  uskoków,  ukształtowana  według  naturalnych 
rzędnych terenu, nie zniwelowana. Pod orkę należy wykonać nawożenie organiczne w ilości 3,0 kg/m2 tj. około 30 t/ha oraz mineralne 
nawozem wieloskładnikowym w ilości 500-600 kg/ha. Nie wolno stosować nawozów z zawartością azotu/N/ pod drzewa i krzewy po 30 
czerwca danego roku. Po wykonaniu uprawy z nawożeniem ziemia musi się odleżeć co najmniej 15 dni. Nawozy muszą być rozrzucone 
równomiernie po całej powierzchni i starannie wymieszane z glebą. 
Sadzenie krzewów można wykonać  w terminie wiosennym. Należy sadzić rośliny z bryłą korzeniową  - dostarczane w pojemnikach. 
Jeżeli są w pojemnikach niedostępne to można przyjąć do sadzenia rośliny z gruntu ale korzenie nie mogą być w żadnym wypadku 



przeschnięte,  połamane,  uszkodzone,  z  widocznymi objawami chorobowymi.  Do sadzenia  można przyjąć  tylko i  wyłącznie  rośliny 
zdrowe,  odpowiednio  wyprowadzone,  wyłącznie  w  pierwszym  gatunku,  o  wielkościach  podanych  w  przedmiarze.  Dokumentem 
potwierdzającym klasę roślin może być faktura jeśli  sprzedawca umieści na niej stosowne zapisy  lub należy przedstawić certyfikat 
wystawiony przez szkółkę potwierdzający klasyfikację roślin. Rośliny sadzimy w zaprawianych dołach o średnicy i głębokości 0,7m lub 
0,3m zgodnie z zapisami przedmiaru. Przy zaprawianiu dołów ziemią należy bezwzględnie dostosować jej odczyn do wymagań roślin 
czyli odczyn zasadowy. W czasie sadzenia obficie nawilżyć doły, po sadzeniu  mocno podlać. Dokładnie wypełnić ziemią przestrzeń 
między ścianą dołu a bryłą korzeniową, sadzić na głębokość na jakiej rośliny rosły w szkółce, ziemię wokół rośliny kształtując w formie 
misy. Posadzone rośliny zabezpieczyć kołkami ochronnymi w ilości trzy sztuki na każde drzewo z przymocowaniem sznurem. Ziemię w 
uformowanej misie ściółkować materiałem organicznym na przykład kompostem korowym lub torfem o odpowiednim dla danej rośliny 
odczynie. Należy wykonać nasadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zwracając jednocześnie uwagę aby nie sadzić 
roślin  na  istniejących   i  projektowanych  instalacjach  i  urządzeniach  podziemnych.  Rośliny  należy  rozmieścić  w  terenie   sposób 
racjonalny.
Zakres prac pielęgnacyjnych wymaganych w ramach inwestycji musi być precyzyjne określony w umowie, podobnie jak moment od 
którego opiekę nad ogrodem przejmuje Inwestor. Prace pielęgnacyjne to między innymi podlewanie, usuwanie chwastów, uzupełnianie 
roślin zniszczonych i tych które wypadły w sposób naturalny, zasilanie nawozami mineralnymi, cięcie pielęgnacyjne i formujące, itd. 
które należy wykonywać systematycznie w ciągu całego okresu istnienia plaży.
W momencie odbioru wszystkie rośliny przewidziane do nasadzeń muszą być posadzone, nie mogą być uszkodzone, połamane, suche, 
z objawami chorobowymi, muszą być zabezpieczone kołkami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora. 

5. ODBIÓR ROBÓT
Ostateczny sposób odbioru robót powinien wynikać z zapisów umowy o wykonanie prac.

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite 
zakończenie robót i gotowość do odbioru będzie przez Wykonawcę stwierdzona wpisem do dziennika budowy z poinformowaniem o 
zakończeniu  robót  Inwestora.  Inwestor  w  ustalonym  w  umowie   terminie  jest  zobowiązany  dokonać  odbioru  robót  W  wypadku 
konieczności wykonania poprawek strony ustalą termin ich wykonania zgodnie z zawartą umową.
W  przypadku  przyjęcia  robót  zostanie  sporządzony  protokół  ostatecznego  odbioru  robót  według  wzoru  przygotowanego  przez 
Inwestora.  W  ramach  odbioru  robót  Wykonawca  przekaże  Inwestorowi  wszystkie  wymagane  prawem  dokumenty  związane  z 
wykonywanymi robotami a w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

5.1. Podstawa płatno ści:
Podstawą płatności jest protokół z odbioru ostatecznego robót.
Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem nastąpi zgodnie z zapisami umowy o wykonanie prac.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne, inne dokumenty i ustalenia
Niektóre przepisy zwi ązane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane - Dz.U.z 2000r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych - Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47  poz. 401. 
Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dz.U. nr 92 z roku 2004,
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