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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét remontowo
budowlanych objetych projektem budowlanym - ,Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych
wraz z dojazdem.

OBIEKT: Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z dojazdem.
LOKALIZACJA: ul. Sady 14, 87-220 Radzyn Chetminski
INWESTOR: Szkota Podstawowa w Radzyniu Chetminskim

1.2 _Zakres robét objetych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi

Kody CUP WSZ:

45000000-7 Roboty budowlane —wymagania ogolne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

[01] 45262300-4 : Betonowanie

[02] 45431000-7: Roboty oktadzinowe

[03] 45262300-4: Roboty zewnetrzne — schody wejsciowe , opaski , remont chodnikéw
45233222-1 i trawniki

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.3 Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

¢ wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;
e wykonanie bezpiecznych doj$¢ dla lokatoréw i oséb trzecich do zamieszkatego budynku;

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentac;ji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, bioz i ST oraz dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez
Zamawiajgcego.



1.4.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z
rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢ wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za



wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz
z dojazdem. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby
w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robot Wykonawca opracuje we wkasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.



Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiatly stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢ :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos$¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany [
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym



przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,



* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o]
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr
115 péz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 péz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).



01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot - 45262300-4
Betonowanie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — wykonanie
schoddéw wejsciowych do obiektu

Zakres robot objetych projektem budowlanym

- przygotowanie mieszanki betonowej,

+ wykonanie rusztowan,

« wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

« uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
+ pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze

podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopieh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamraSania i odmraSania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é
gwarantowang  np. Beton klasy B30 przy R ¢ = 30 MPa).

Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R ¢ — wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych ibadanych
zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogolne”



1. MATERIALY
Do wykonania robét projektuje materiaty :

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C S) do 60%,
— zawartos$¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C AF + 2 x C A £ 20%,
— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uSyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3

sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.

Wyniki badah powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.
— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niS 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niS 20% cieSaru cementu ilodci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki naleSy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaSa niezgodno$¢ z normami,
cement nie moSe by¢ uSyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Selbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moSe by¢ uSyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo — wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtoSu w sposdb uniemoSliwiajacy mieszanie



sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niS:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, leSacymi w jednej ptaszczyznie pro-
stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wySszych naleSy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Se zostaly one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
— zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$é ziaren nieforemnych (to jest wydtuSonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaé¢ nastepujagce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kaSdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-
czyszczen obcych,

— o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaSdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaSe niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uSycie takiego kruszywa moSe nastapié po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleSy prowadzié bieSaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.



Woda — wymagania i badania

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoSa stosowaé moSna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgciji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moSna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu — wymagania i badania

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— hapowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton — wymagania i badania

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niS
20% po 150 cyklach zamraSania i odmraSania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utoSenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé

niezbedna urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niS 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajagcych roSna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowag naleSy okreslié doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6Snych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartoéci wskaznika w/c w mieszance moSna skorzystaé¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zaleSnosci od klasy betonu sa nastepujace:

3 — 400 kg/m - dla betonu
klas B-25 i B-30,

 3- 450 kg/m —dla betonu klas
B-35 i wySszych.



Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie niSsza niS 10 st. C),
G
$rednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie naleSy okresli¢ jako réwng 1,3 R
b
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac¢:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu naraSonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu naraSonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metoda stoSka opadowego.

Ro6Snice pomiedzy zatoSong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— +10 mm przy pomiarze stoSkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robo6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

+ sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

« sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

+  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uSycia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powySej +5°C a poniSej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej ni$S 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode naleSy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegdétowej naleZy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu
oraz jego parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uSywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych naleSy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw musi odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych naleSy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
,gruszki’). lloé¢ ,gruszek” naleSy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek naleSy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takSe przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niS 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
krzySujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobér sprzetu i jego parametry naleSy okresli¢ w szczegdtowej specyfikacii
technicznej.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport cementu i przechowywanie cementu

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem naleSy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposaSone we
wsypy umoSliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kaSdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naleSy przechowywaé¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtoSu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

Ogdlne zasady transportu masy betonowej

«  Mase betonowa naleSy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg moSna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). lloéé gruszek
naleSy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

« Czas trwania transportu i1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuSszy niS:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:

masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

szybko$é posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niS 1 m/s

kat pochylenia przenosnika nie powinien byé wiekszy niS 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot

- przenosnik powinien byé wyposaSony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moSe nastgpié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoSonego w miejscu przerwy robocze;j,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moSe zapewni¢ Sadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscig:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania naleSy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niS 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych naleSy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umoSliwiajacej tatwe ich



opréSnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naleSy zrzucaé z wysokosci wiekszej niS 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, naleSy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych naleSy przestrzegaé wymogoéw
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg naleSy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz teS za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa naleSy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej naleSy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niS 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia leSacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi naleSy zagtebia¢ butawe na gteboko$é 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Przerwy w betonowaniu naleSy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powmno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach moSna sie kierowaé¢ zasada, Se powinna ona byé¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wieSym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilSenie woda.
PowySsze zabiegi naleSy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niS w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. JeSeli temperatura powietrza jest wySsza niS 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania naleSy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoSonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takSe w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji naleSy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie niSszych niS plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umoSliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach



przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréSniania betoniarki nie powinna by¢ wySsza niS
35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleSy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niS +5 st. C naleSy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wySszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niS 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. JeSeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan naleSy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) naleSy wykonaé
weditug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wieSej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigSenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:



— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewnia¢ fatwy ich montaS i demonta$ oraz wielokrotno$é uSycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
moSna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje naleSy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niS:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m? betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje

sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

JeSeli prébki pobrane i badane jak wySej wykaSa wytrzymato$é niSsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, naleSy przeprowadzié badania prébek wycietych z konstrukcji.

JeSeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton naleSy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;

klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuSszym niS 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sSciskanie w
okresie krétszym niS od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu naleSy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kaSdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie

nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$é zaleca sie réwnieS bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu naleSy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaSdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu

wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100



mm. Prébki naleSy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moSe byé zmniejszona do 6, a badanie naleSy przeprowadzi¢ w

okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kaSdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niS 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.

Prébki przechowywaé naleSy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takSe gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

JeSeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleSy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie skfadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan naleSy przeprowadzi¢ w zaleSnosci od uSytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementoéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

KaSde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i naroSach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoséci zatoSonych w projekcie
technologicznym deskowar:

«  rozstaw Seber + 0,5%, lecz nie wiecej niS o 2 cm,



« odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
«  réSnice w grubosci desek + 0,2 cm,

« odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niS 0,5 cm,

« wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

« odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niS - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niS + 2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niS + 0,5 cm. W

kaSdym rusztowaniu w czasie odbioru naleSy sprawdzié:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie naleSy stosowaé do rusztowan klasy niSszej niS K27),
- taczniki i ztacza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obcigSeniem i po obcigSeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnosé steSen,

- przygotowanie podtoSa i sposéb przekazywania naciskéw na podioSe.

Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem bieSacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontaSu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na

odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objeto$é konstrukcji betonowej lub Selbetowej oblicza sié w m3 (metr szesécienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkoéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

7. SPOSO ODBIORU ROBOT

Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moSna uznaé, Se roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowa).

JeSeli chocia$ jeden wynik badania jest negatywny roboty naleSy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku naleSy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naleSy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu naleSy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich



usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jeSeli takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijag projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtoSonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedioSyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigSki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtoSonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac
oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i Selbetowe powinny byé odebrane, jeSeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

JeSeli chociaSbﬁy jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku naleSy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jeSeli to moSliwe naleSy ustalié zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jeSeli odchylenia od wymagn nie zagraSajg bezpieczenstwu uSytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moSe wyrazié zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obniSeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa moSliwe podane wySej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moSe byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protok6t odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

_ Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
Selbetowej po uSytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obniSonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie zauwaSone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

«  PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

«  PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

»  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

+  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

+  PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz€$¢ 2: Ocena zgodnosci.

«  PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania prébek.

«  PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwoéci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

+  PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

«  PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —
«  PN-EN 932-5:2001Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 5: WyposaSenie
podstawowe i wzorcowanie.

«  PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

+  PN-EN933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

«  PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —
«  PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

+  PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

«  PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw.

«  PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

«  PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw

«  PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —
«  PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

«  PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Ozna-czenie zawarto$ci
muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

»  PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

«  PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym.

«  PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci



drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

«  PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci.

«  PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

*  PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

«  PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

«  PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

+  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

+  PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

+  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
*  PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

¢ PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

«  PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

+  PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

«  PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

«  PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Inne dokumenty i instrukcje

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaSu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogoine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Selbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

« Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.



02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot - 45431000-7
Roboty oktadzinowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — wykonanie
pochylni dla os6b niepetnosprawnych

Zakres roboét objetych projektem budowlanym
- wykonanie chodnikéw idojs¢ do podjazdu z kostki Polbruk
- wykonanie schodéw wejsciowych
- wykonanie pochylni nawierzchnia z kostki brukowej

Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i okfadzinowe z
ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réSnic pozioméw

powierzchni podtoSa.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoSa.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioSe oraz zwiekszajaca przyczepnosé

powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe naleSy wykona¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych rob6t naleSy wykorzystaé takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne, dodatkowe opracowania dokumentacyjne jeSeli zostaty opracowane i
sg niezbedne do wiasciwego wykonania robot.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmnie;j
nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,
— lokalizacji i warunkéw uSytkowania,
— rodzaju i stanu podtoSy pod posadzki i oktadziny.



W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podtoSa, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy,
z wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykohczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1. MATERIALY

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pethg dokumentacje dotyczacg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.\

Rodzaje materiatdw Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Phyty i ptytk Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie: PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty
ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich
parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh scieralnosci, mrozoodpornos¢
i twardosé.

Kompozycje klejace i zaprawy Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé naleSy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moSe byé stosowana wodociaggowa woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatbw i wyrobéw do robdét posadzkowych
i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i



specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uSycia (termin zakonczenia robét

pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z piytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.\

Warunki przechowywania materiatow [ wyroboéw do robét
posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powySej +5°C a poniSej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niS 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode naleSy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych naleSy stosowaé:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioSa,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,



taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzySyki) dystansowe.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utoSonych na paletach naleSy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umoSliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleSychroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

JeSeli nie istnieje moSliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode naleSy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moSe odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtoSy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdét powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i okladzinowe naleSy wykonywaé w temperaturach nie niSszych niS +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny naleSy w ciagu pierwszych dwéch dni po utoSeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza pod posadzki z ptytek moSe stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtoSem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,



farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moSe przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie naleSy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m?, a maksymalna dtugo$é boku nie wigksza niS 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niS 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réSnych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o ukfadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

DuSym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujace wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych naleSy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek.

PofoSenie ptytek naleSy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$é¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosc¢
wiekszg niS potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca
okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réSnego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozyciji klejacych zaleSy od rodzaju ptytek i podtoSa oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroSnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioSe gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé¢ natoSona
réwnomiernie i pokrywaé catq powierzchnie podtoSa. Wielko$¢ zebéw pacy zaleSy od wielkoéci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, Se kompozycja nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielko$ci zebéw pacy w zaleSnosci od wielkosci ptytek:
— 50 x50 mm -3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natoSong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m2 lub pozwolié na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zaleSy od rodzaju i réwno$ci podtoSa oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natoSeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroSnika.
Naktadajac pierwsza ptytke naleSy ja lekko przesunaé po podioSu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Sgdanej pozycji
i docisna¢ dla uzyskania przyczepnoéci kleju do ptytki. Nastepne plytki naleSy dotoSyé do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$é¢ spoiny. Dzieki duSej przyczepnosci $wieSej kompozycii
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze pltytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg



powierzchnig plytki. MoSna to osiggna¢ nakiadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzySyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm
— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powySej 600 mm — okoto 5-20 mm.
I?rzed gaikowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami naleSy usunaé jego nadmiar,
moSha teS usungé wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek naleSy takSe mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utoSeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek moSna przystapié nie wczeséniej niS po 24 godzinach od utoSenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem naleSy zwilSy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacq gumowa. Zaprawe naleSy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadlymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. SwieSa zaprawe moSna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. JeSeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza naleSy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilSanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga byé takSe ptytki.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine

PodtoSem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych naleSy sprawdzié prawidtowo$¢ przygotowania podioSa.

PodtoSa betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci naleSy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moSe byé
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoSy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioSe powinno spetniaé nast. wymagania



powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moSe przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niS 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moSe by¢ wieksze niS 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moSe byé wieksze niS 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych utoSonych na
podtoSach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niSszej niS M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych naleSy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb uktadania plytek. PotoSenie piytek naleSy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieé jednakowa szeroko$é, wieksza niS potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réSnego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie naleSy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty naleSy uSy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji
zaleSy od rodzaju ptytek i podtoSa oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacq nakltada sie na podioSe gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
roztoSona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioSa. Wielo$é zebéw pacy zaleSy od wielkoéci
plytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, Se kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebéw pacy w zaleSnosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natoSong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m?2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleSnosci od rodzaju i réwnoéci podtoSa oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym naroSniku, jeSeli wynika z rozplanowania, Se
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie naleSy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na utoSeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duSej przyczepnosci $wieSej
zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duSych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utoSeniu wyktadziny podiogowe;j. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzySyki) dystansowe.

Zalecane szerokos$ci spoin w zaleSno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleSy usunaé jego nadmiar, moSna teS usunaé¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek naleSy takSe mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co moSliwe jest
klejenie nie pojedynczej piytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupéw) naleSy uSywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania moSna przystapi¢ nie wczesniej niS po 24 godzinach od utoSenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem naleSy zwilSy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni



oktadziny pacq gumowa. Zaprawe naleSy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. SwieSa zaprawe moSna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

JeSeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$é powietrza naleSy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilSenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzaleSniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5. KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwnieS materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre$lonym w
dokumentaciji projektowe;j.

KaSda partia materiatéow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

sprawdzenie spgdkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci
i spadkéw naleSy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowo$ci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidfowosci przygotowania podtoSy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, naroSy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.



Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowo$ci utoSenia ptytek; utoSenie plytek oraz ich barwe i odcien naleSy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réSnych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeéwit pomiedzy tata a badang
powierzchnia naleSy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuS spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkfadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 naleSy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos$¢ okreslona na podstawie zuSycia kompozyciji klejacej).

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réSnorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepno$c) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m)
nie powinno byé wieksze niS 3 mm na dilugosci taty i nie wieksze niS 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niS 2 mm na ditugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powiet;zchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réSnorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niS 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT\

Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okladzin z plytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?2.

W przypadku rozbieSnosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

7.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoSa. Odbiér podtéS musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naleSy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan naleSy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtoSy i okreslonymi odpowiednio dla
posadzek i dla oktadzin.

JeSeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moSna uznaé podtoSa za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chocia$ jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoSe nie powinno by¢ odebrane.

WyKonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoSa poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoSliwa (szczegdlnie w
przypadku zaniSonej wytrzymatosci) podtoSe musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jeSeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtoSonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaroéw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$laé¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtoSyé komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robat,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— protokoty odbioru podtoSa,

— protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtoSonymi dokumentami,



przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jeSeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

JeSeli chociaSby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku naleSy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jeSeli to moSliwe, naleSy poprawié¢ posadzke lub oktadzine i przedstawié ja ponownie do odbioru,

— jeSeli odchylenia od wymagan nie zagraSajq bezpieczenstwu uSytkownika i trwatoéci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moSe wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obniSeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg moSliwe podane wySej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moSe byé dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem
moSliwosci ich usunigecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okladzin z

ptytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moSe byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoSliwiajacych
wykonanie robot na wysoko$ci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoSa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem



i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,
— osiatkowanie bruzd i miejsc naraSonych na pekniecia,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i
okfadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podany w szczegétowej specyfikacii
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwnieS koszty montaSu, demontaSu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moSe by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwnieS koszty montaSu, demontaSu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montaSu, demontaSu i pracy rusztowan do wykonania oktadzin
na wysokosci powySej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takSe pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegdowej specyfikacji technicznej (SST) naleSy pozostawié tylko wariant wybrany przez
zZamawiajgcego.

8.. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
« PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
«  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

«  PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.

+  PN-ENISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

¢ PN-ENISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.

«  PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoéci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

«  PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

+  PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

+ PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

« PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

+  PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.

«  PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

+  PN-ENISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.



PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réSnic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wieSej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystenciji $wieSej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosSci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32.PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci | ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Witasciwosci i
wymagania.



Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6ot - 45262300-4 , 45233222-1
Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe ,opaski , remont chodnikow i trawnikéw.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — wykonanie pochylni
dla os6b niepetnosprawnych

Zakres roboét objetych projektem budowlanym
- wykonanie chodnikéw idojs¢ do podjazdu z kostki Polbruk
- wykonanie schodéw wejsciowych
- wykonanie pochylni nawierzchnia z kostki brukowej

1. MATERIALY

Do wykonania robot projektuje materiaty :
- kostka betonowa Polbruk gr 8 cm
- stal zbrojeniowa [ 6 St3S
- beton klasy B-20

2. SPRZET

Nalezy uzy¢ narzedzia do oczyszczenia schodow betonowych oraz do utwardzania podtoza i uktadania
kostki Polbruk .

3. TRANSPORT
Niewielka ilos¢ projektowanych materiatdbw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Chodniki.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z POLBRUKU
Warstwy opaski:

-POLBRUK gr. 6cm

-Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm.

-Podsypka piaskowa zageszczona gr. 12

-istniejacy grunt.

Konstrukcja schodéw wejsciowych do budynku

Schody wykonaé¢ jako zelbetowe wykonczenie schodow gress antyposlizgowy (schodowy)

Konstrukcja podjazdu

Sciany oporowe z bloczkéw betonowych gr.24cm, izolowanych R+P. Pochylnie wykonaé z kostki
brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) podbudowa beton B-10 gr.10cm. Podtoze
piasek o parametrach gruntu G1 grubos¢ 30cm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe , opaski , chodniki i trawniki nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z opracowang technologig , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej
oraz Instrukcjg Producenta .



5.1.kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
5.2.0dbidr robdt zewnetrznych powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania :
- doktadnosci wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo cementowej
- poprawnosc¢ utozenia kostki Polbruk wraz z kraweznikami.
- poprawnego wykonania schodéw i podestow zewnetrznych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja Producenta — Firmy Polbruk



