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8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem modułu do gry w tenisa stołowego  na terenie realizacji 
inwestycji  „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”.

 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem i odbiorem  modułu do gry w tenisa stołowego. Wymagania ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z ST 01.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  moduł  do  tenisa  stołowego  –  układ  elementów  malej  architektury  oraz  nawierzchni 
bezpiecznych, które łącznie tworzą przestrzeń przeznaczona do gry w tenisa stołowego. W skład 
tej przestrzeni wchodzą następujące elementy: stoły do gry w tenisa zewnętrzne, nawierzchnia 
bezpieczna  pod  stołami  oraz  drewniane  Pregole  pełniące  funkcję  osłonową  dla  grających. 
Elementami  dodatkowymi  ujętymi  w  oddzielnych  specyfikacjach  są  nawierzchnia  z  kostki 
betonowej oraz ławki parkowe. 

1.4.2. Dziennik robót -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania dróg 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót.

1.4.3. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogólnych Warunków przetargu.

1.4.4.  Kierownik  robót  -osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5.  Rejestr  obmiarów  -(księga  obmiaru)-zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z 
ponumerowanym stronami, służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych 
robót  w  formie  wyliczeń  szkiców  i dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami.

SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przetargowe  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Wykonawcy stanowią cześć przetargu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące  dla  Wykonawcy.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według warunków umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane  roboty  i dostarczone  materiały  będą  zgodne  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami 
Technicznymi.  Dane  określone  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów  musza  być  jednorodne  i  wykazywać  odpowiednią  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  przedział  tolerancji  nie został  określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni  zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość efektu to: 1 Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  2.  Roboty  zostaną  bezzwłocznie  poprawione  (w 
przypadku nie stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót.

Za  bezpieczeństwo w obrębie  terenu realizacji  robót  od  chwili  ich  rozpoczęcia  aż  do 
ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest 
zobowiązany  do  każdorazowego  zabezpieczania  terenu  budowli  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Przystępując do robót Wykonawca 
dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe niezbędne urządzenia zabezpieczające 
takie jak zapory, światła ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki konieczne 
do ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie:

1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska  na  terenie  i wokół  terenu  prowadzonych  robót  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów,

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcje  realizacji  robót  norm określonych  w  odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  miedzy 
innymi  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca powinien 
pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, ugasić pożar wywołany 
bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez 
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia nie  mogą być stosowane do wykonywania 
robót. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, 
aby  stan  naprawionej  własności  był  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  tego  uszkodzenia  lub 
zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak: rurociągi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących  właścicielami  tych  urządzeń  odpowiednie  zezwolenia  w  związku  z  prowadzonymi 
pracami.   Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych przez ich właścicieli lub w 
dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w 
pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich 
właścicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
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współpracował  dostarczając  wszelkiej  potrzebnej  pomocy  przy  dokonywaniu  napraw.  Koszt 
naprawy  ponosi  Wykonawca.  Jakiekolwiek  uszkodzenia  lub  zniszczenia  instalacji  i  urządzeń 
uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego i powstałe bez 
winy lub zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego utrzymania 
dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
warunków  sanitarnych  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia. Uznaje 
sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  poszczególnych  robót  i  za  wszelkie 
materiały  i  urządzenia  używane  do  realizacji  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania 
potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek 
czasie  zaniedba  roboty,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  winien  rozpocząć  roboty 
utrzymaniowe bezzwłocznie.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY i ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zastosowane  materiały  i  el.  wyposażenia  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone Polskimi Normami oraz posiadać niezbędne certyfikaty (jeżeli takowe są wymagane).

2.2. Materiały i el. wyposażenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały i el. wyposażenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  przewiduje 
możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów  materiałów  Wykonawca  powinien  powiadomić 
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału  z  odpowiednim 
wyprzedzeniem i uzyskać jego zgodę.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostępne do kontroli przez niego. Miejsca 
czasowego  składowania  materiałów,  po  zakończeniu  robót  powinny  być  przez  Wykonawcę 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z 
odpowiednimi wymaganiami z ST lub ustaleniem Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany 
w  dobrym  stanie  technicznym.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie 
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gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które 
nie  wpłyną niekorzystnie  na jakość  przewożonych materiałów i  wykonywanych robót.  Liczba i 
rodzaj środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach 
pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Wykonawca  na 
własny koszt będzie usuwać, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Za 
jakość materiałów i robót  oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i  poleceniami 
Inspektora  Nadzoru  oraz  uwarunkowaniami  określonymi  w pozwoleniu  na  budowę.  Wykonawca 
ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  lokalizacji  elementu 
robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach  i  odrzuci  wszelkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych. 
Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  w  terminie  przez  niego  ustalonym,  pod  groźba 
zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w 
dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar podlega akceptacji Inżyniera.
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7.2.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robot  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych 
robót.  Odbiór   będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i 
poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  tego dokonuje Inspektor  Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór 
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Zasady  odbioru  ostatecznego  robót  -  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  pomiarów, 
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  toku 
odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  sie  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być 
dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru 
pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. 
zmianami)

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w sprawie 
ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.01. – wykonanie modułu do gry w tenisa stołowego

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru modułu do gry w tenisa stołowego w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu 
rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem modułu  do  gry  w tenisa  stołowego  w skład,  którego  wchodzą:  3  stoły  do  tenisa 
stołowego (zewnętrzne), nawierzchnia bezpieczna oraz konstrukcje per golowe pełniące funkcję 
osłonową.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2.

2.1 specyfikacja potrzebnych materiałów i elementów wyposażenia:

- stoły do tenisa – zewnętrzne o trwałym sposobie montażu 

- beton C12/15 do fundamentów punktowych

- deski do szalowania

- okucia stalowe i śruby

- tworzywa i kruszywo do ułożenia nawierzchni bezpiecznej

- kotwy do montażu pergoli

- drewnowkręty

-  drewno (Sosna lub świerk) klasa II   (do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru)  – w pergolach 
osłonowych. Konstrukcja pergoli powinna się opierać na ramie drewnianej o planie prostokąta. 
wypełnienie  ramy  powinno  być  ażurowe.  Zastosowane  drewno  powinno  być  impregnowane  i 
lakierowane.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3.

Wszelkie prace związane z tworzeniem modułu (wytworzenie elementów i ich montaż) musza być 
wykonane przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4.
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5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST 5.

5.1. Wykonanie robót

- montaż trwały stołów do tenisa poprzez dokręcenie ich podstaw (zgodnie z instrukcją 
producenta wyposażenia) do stóp fundamentowych wylanych w miejscu posadowienia stołów

-  wylanie  stóp  fundamentowych  musi  być  skorelowane  z  montażem  nawierzchni 
bezpiecznej

-  montaż  nawierzchni  bezpiecznej  powinien  odbyć  się  zgodnie  z  ST  –  Nawierzchnia 
bezpieczna

- montaż na obwodzie modułu pergoli osłonowych 

-  wykonanie  nawierzchni  betonowej  oraz  montaż  ławek  jest  ujęty  w  odrębnej  części 
dokumentacji

5.1.1 Fundamenty punktowe

Lokalizacja  fundamentów  musi  odpowiadać  lokalizacji  stołów  do  tenisa.  Fundamenty 
należy  wykonać  zgodnie  z  wiedzą  budowlaną,  a  ich wymiary  dopasować do  towarzyszącej  im 
nawierzchni bezpiecznej.

5.1.2 montaż elementów wyposażenia

Montaż  elementów  modułu  (stołów  i  pergoli)  musi  gwarantować  ich  stabilność  i  trwałość. 
Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wykonane estetycznie.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i 
montażu  wszystkich  elementów  konstrukcji  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i   wiedzą 
budowlaną

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Całość robót wg dokumentacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8.

Odbioru  robót  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  i  stwierdzenie  zgodności  wykonania  robót 
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zgodnie z umową .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za realizację 
całego modułu do gry w tenisa, tzn. montażu wszystkich elementów wyposażenia (nawierzchni 
bezpiecznej, stołów oraz pergoli). Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
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