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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące budowy ogrodzenia z robotami towarzyszącymi podanymi w punkcie 1.3

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie wszystkich robót przewidzianych  w sztuce budowlanej oraz bezpośrednio z
nimi  związanych  robót  towarzyszących  i  tymczasowych,  wymaganych  zastosowana
technologii lub rodzajem zastosowanego materiału. Obejmują prace związane z dostawa
materiałów,  wykonawstwem  i  ostatecznym  wykończeniem  umożliwiającym  jego
właściwe użytkowanie.

ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia  zawarte  w  mniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót
związanych z budową ogrodzenia:
Prace geodezyjne
wykonanie geodezyjnego wytyczenia płotu.
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu pod fundament ogrodzenia
Roboty betonowe i żelbetowe
–  cokół  ogrodzenia  i  słupków  stalowych  wykonany  z  betonu  monolitycznego  o
wymiarach wys. 200mm.x szer.  250mm na fundamencie z betonu B 10. Fundamenty
zbrojone i zabezpieczone izolacją przeciwwodną.
cokół ogrodzenia wyprofilowany w celu odprowadzenia wód opadowych.
Wykonanie i montaż ogrodzenia
1. Wykonanie i montaż ogrodzenia o wys. min. 1800-2000mm:
- swiatka ogodzeniowa ocynkowana, oczka 50x50mm, z drutu Ø3mm
- linka stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego T1x19 śr.5mm
- słupki ogrodzeniowe stalowe o profilu nie mniejszym niż Ø60mm
- wysokość słupka ogrodzeniowego od poziomu terenu wzwyż 1800mm, od poziomu w
głąb ziemi nie mniej niż 700mm,
- rozstaw słupków ogrodzeniowych około 2,5m,
-słupki  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie  ogniowe,  i  dodatkowo
pomalowane  proszkowo,  zakończenia  wykonać  wg  warunków  technicznych  dla
budynków użyteczności publicznej,
2. Długość ogrodzenia 140,0 mb
3. Wykonanie i montaż bram
bramy przesuwne o wys. 1,8m: 
 – brama przesuwna o dł. 3,0m,



– furtka rozwierana o dł.1,2m

Bramy i furtki ocynkowane i pomalowane proszkowo

4. Wykonanie i montaż furtek uchylnych – szt. 3, światło 1000 mm, H 2000 mm,
 

 .

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy – to teren podlegający pod starą, nieczynną już kotłownie, znajdującą się
w miejscowości Dębieniec, Gmina Radzyń Chełmiński, powiat Grudziądzki.
Zakończenie robót wg warunków określonych w przetargu.

2.WYMAGANIA MATERIAŁOWE

MATERIAŁY MONTA ŻOWE
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejsza SST, są:
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,
- przęsła ogrodzenia, furtki, brama wykonane w warunkach warsztatowych.

2.1 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW

ELEMENTY METALOWE
Do montażu przęseł, słupków elementy wykonane w warunkach warsztatowych zgodnie
z rysunkami zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane na gorąco. Słupy ogrodzenia
należy montować w fundamencie betonowym.
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobą  elementów  ogrodzenia  powinny  być  czyste,  gładkie,  bez  pęknięć,  naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności  mechaniczne  łączników  powinny  odpowiadać  wymaganiom PN-M-82054,
PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej.

FUNDAMENTY NA MOKRO
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji.  Deskowanie powinno być  skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy
jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno
być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, powinna być B 10 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton
powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06250.  Składnikami  betonu  są:  cement,
kruszywo, woda i  domieszki.  Cement  stosowany do betonu powinien być  cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo  do  betonu  (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.



Woda  powinna  być  „odmiany  1”  i  spełniać  wymagania  PN-B-32250.  Bez  badan
laboratoryjnych można stosować wodę pitna.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251.
Stal  dostarczona  na  budowę  powinna  być  zaopatrzona  w  zaświadczenie  (atest)
stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.

KOMPOZYCJE  KLEJĄCE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Zaleca sie układać
płytki  z fuga o szerokości  3mm .Zaleca sie zastosować  fugi znanych producentów w
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robot.  Sprzęt  używany  do  robot
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzęt do robot ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robot  ziemnych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
–  odspajania  i  wydobywania  gruntów (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
–  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.),



– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Do robót należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak: spawarka, piły,
przecinarki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta. szczotki, pędzle itp.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w
terminie przewidzianym w umowie.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz
odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń  Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Transport mieszanki betonowej 
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych  (tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić
wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 min. – przy temperaturze +15sC,
– 70 min. – przy temperaturze +20sC,
– 30 min. – przy temperaturze +30sC.



WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robot  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robot,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczaniu robot  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robot,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robot.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i  krawędzie wykopów
powinny być  wytyczone na ławach ciesielskich,  umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż
+/– 10 cm. Rożnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może
przekroczyć +1 cm i – 3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie  skarp nie  powinno różnić  się  od projektowanego o więcej  niż  10% jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.



5.3. Odwodnienia robot ziemnych
Wykonawca powinien,  o  ile  wymagają  tego warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,
które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robot
ziemnych,  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.
Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawać  w całym okresie trwania robot spadki,  zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwała nieprzydatność,  Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w
całym okresie trwania robot ziemnych.
W  czasie  robot  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robot ziemnych.

5.5 Roboty betoniarskie
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw



izolacyjnych, itp.,
–  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję
(kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1   Sprawdzenie kompletności wykonania i braku zagrożeń w trakcie ich wykonywania

6.2  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania  robót  i  przedstawić  ich  wyniki  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.3

6.3 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
budowlanych.  Do  materiałów,  których  producenci  są  zobowiązani  (przez  właściwe
normy  PN  i  BN)  dostarczyć  zaświadczenie  o  jakości  (atesty)  należą:  przęsła
ogrodzeniowe, bramy i furtek, łączniki, kształtowniki na słupki, pręty zbrojeniowe

6.4  Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należą
materiały  do  wykonania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”.  Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru może zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiałów dla tych robót.

6.5 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja)
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty,
d) poprawność wykonania fundamentów i cokołów,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość montażu elementów ogrodzenia,
g) prawidłowość obłożenia cokołu okładzinami.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robot
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość  danej  części  robot  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robot  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, dokumentacje projektową i uprzednie ustalenia.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty  dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robot  z  dokumentacją
projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją
projektową   z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w



dokumentach umowy.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych
prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a
także obowiązującymi normami i przepisami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
- kompletną dokumentację powykonawczą,  ( min 2 egz.)
- protokoły prób funkcjonalnych, protokoły badań i pomiarów ( min. 2 egz.)
- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji ( min.2 egz.)

8. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
-   PN-B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i
badania przy odbiorze.
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
- PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna
- PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
- PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Roboty winny być  wykonane zgodnie z regułami sztuki  budowlanej, aktualną  wiedzą
techniczną  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-



Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne,
- PN 91 – 05009 –  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
- PN 76 – 05125 – Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-ICE 60364-4-4-41 – Ochrona przeciwporażeniowa
- PN-ICE 60364-5-5-54  –  Uziemienia i przewody ochronne
- PN-ICE 60364-5-51 – Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
- PN-87/E-05110 –  Rozdzielnice i złącza kablowe

10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych (Dz.  U.  z
2003 r. Nr 48 poz. 401).


