SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m

O STALEJ SREDNICY WEWN ETRZNEJ D,=800mm”
Lokalizacja: Radzyn Chetminski

Kottownia przy osiedlu mieszkaniowym Fijewo



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiccia
~WYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m
O SREDNICY D,= 800 mm”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot wynikajcych z projektu budowlanego, przedmiaru robot izkoy/su
inwestorskiego dla w/w przedsizigcia.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiajcy: Urzad Miasta i Gminy w Radzyniu Chéskim

2) Instytucja finansaga inwestygj: UMIG w Radzyniu Chetnfiskim

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektmzoru Budowlanego w Gruddizu
4) Wykonawca: Wykonawca rob6t budowlano-mantaych obgtych Zaméwieniem i
dostaws komina

5) Zaradzapcy realizacy umowy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

6) Uzytkownik: UMIG w Radzyniu Chetntiskim

1.3 Charakterystyka przedsaiziccia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozmanie funkcjonalno-tytkowe

Komin stalowy odprowadzagy spaliny z kottowni osiedlowej ¢glowej — wymiana
stalowego trzonu komina z uwagi na stan techniczny.

1.3.2 0Ogodlny zakres robot

Roboty demontaowe zuytego trzonu komina stalowego H=30,0m=B00mm.
Roboty warsztatowe wykonania nowego trzonu koriir80m, D=800mm

wraz z ospraem.

Roboty budowlano-montawe na placu budowy zwaane z monteem i pod4czeniem
komina do istniejcych kotew fundamentowych.

Komin posadowiony na cokoielbetowym o wysoki 0,20m.

Spaliny do trzonu stalowego komina wptywapprzez czopuch stalowy.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

Roboty demontawe zuytego trzonu komina stalowego H=30m,=B00mm -
polegajce na odcinkowym demoriia stalowego przewodu komina z wykorzystaniem
samojezdnegoalvigu i zwyzki z pomostem roboczym.

Roboty warsztatowe wykonania nowego trzonu koriir80m, D=800mm
wraz z ospratem. Trzon stalowy wykoraz rur hutniczych wzdinie spawanych. Nie
dopuszcza si stosowania rur spiralnie spawanychdb spawanych z blach z uwagi na
zwickszone dtugéci spoin. Trzon komina zabezpieézantykorozyjnie farh silikonowa
termoodpora do 400°C lub etylokrzemianawz warstws doszczelniajca po uprzednim
oczyszczeniu do Sa'/2z Osprzt stalowy (drabina komunikacyjna i pomost obstugowy
kré¢ccow kontrolno-pomiarowych i naczynia) z bednarkal®ivej czarnej i pita oraz
ksztattownikdéw walcowanych — zabezpie€przez malowanie.

Roboty budowlano-montawe na placu budowy zwdane z montaeem i podiczeniem
komina do istnigjcych kotew fundamentowych. Mortaowego trzonu komina segment ,,1”



Z powkkszomn grubdcia scianki 13mm (S-1¥rednia trzonu do D=800mm dla zwikszenia
sztywndci trzonu i przedhzenia zywotnasci komina. Pozostale rodzaje trzondw komina
segment ,2”srednica trzonu Dz=800mm wysad06,0m gr.scianki 10mm , segment ,3”
srednica trzonu Dz=800mm wysa¥ 6,0m gr.scianki 10mm posiada drakinw gornej
czgsci segmentu, segment ,4fednica trzonu Dz=800mm wysa¥6,0m gr.scianki 10mm
posiada drabigna catej wysokei, segment ,5%rednica trzonu Dz=800mm wysadéo4,0m

gr. scianki 8mm, posiada dralima catej wysoksxi.

Dla wytworzenia, dostawy, montau i odbiorobw nowego komina stalowego na terenie
kottowni osiedlowej w Radzyniu Chetmhskim Wykonawca zobowazany jest wykona
Dokumentacje Powykonawcz.

1.4 Dokumentacja techniczna oiegaca przedmiot zamdwienia i stanowa
podstaw do realizacji robot

-Komin Stalowy Wolnostojacy — osiedle Fijewo Radzy Chetminski ”
z marca 2010r.

1.4.1 Spis projektow i rysunkdw wykonawczych
* Nrrys. 1. RYSUNEK OGOLNY-zestawienie elementow koan
e Nrrys. 2. SEGMENTY KOMINA
e Nrrys. 3. SEGMENTY KOMINA
e Nrrys. 4. POSZCZEGOLNE ELEMENTY SKLADOWE

WYKAZY STALI DO RYSUNKOW
1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

Zaprojektowany obiekt jest konstrukcja klasy 2.

Wymagania wykonawcze - konstrukcja
Wytwarzanie konstrukciji

Montaz komina

Roboty montazowe na placu budowy
Kontrola, badania i odbiér wykonanych konstrukcji komina i robét
Dokumentacja budowy

Odbidér robot

Gwarancje

Dokumentacja powykonawcza

Rozruch

Dokumentacja i stosowane przepisy i normy

1.4.3 Zgodnét robét z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj
kontraktows i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zauzapcego
realizacy umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje
Terminy wywane w niniejszej specyfikacji:
Zamawiajqcy: Urzad Miasta i Gminy Radzyn Chetminski
Projektant:  Zakiad Ustugowo Handlowy ,Projekt” Wojciech Zawadzinski



Wykonawca: Wykonawca robét budowlano-montaowych objetych
Zamowieniem i dostava komina

Umowa: Dokument wiazacy Zamawiajacego i wybranego Wykonawe dla
robot objetych niniejsza specyfikacp

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za $faka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robd6t, za ich zgoddaz projektem budowanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia j&ip projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyznaczenie wysékd
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowe;.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementéw robdtetla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznyehtake w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizag) umowy keda wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdba
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytuinigesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Istniejaca kottownia osiedlowa przy osiedlu Fijewo w Radmy@hetmiskim.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budevwwgzasie i na
warunkach okrdonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.

Z uwagi na zakres prac na placu budowy nie przegeisii organizowania zaplecza
budowy. Zamawiajcy wskae punkty poboru wody i energii elektrycznej na daeldowy na
zasadach okiéeonych w Umowie.

Nowy trzon komina posadowiongdizie na istniggcym cokolezelbetowym.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budeviub zgtoszenie

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do zeali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot.



2.2.4 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobexany zné i stosowa si¢c do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochronyrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zd@kaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowasie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

2.2.5 Zapewnienie bezpiedmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagaml dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Zabezpieczenie placu budowy realizujemoprzez

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot obiektazona obszarze zagu dziatania

dzwigu

- oznakowanie terenu budowy

Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umowns.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamtjacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpogarowego

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysami dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przeysapieniem

do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jestowazany do opracowania i

przekazania zagedzapcemu realizagjumowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robat,

2) szczegb6towy harmonogram robot

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jadm.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawdqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji robdt, w oparciu o0 zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewni realizacg robot zgodnie z dokumentagyrojektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawier&:

organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeniboét

dobor dwigu do robot demongawych i montaowych

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za organizagbot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot

Szczegbétowy harmonogram robdét musi uwdgiac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej usta@lezawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montavych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizaciji winny
zapewnt wykonanie robot w terminie olkdlenym w umowie.
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2.3.4 Program zapewnienia bezpietste/a i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowazany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagjumowy,
program zapewnienia bezpieaséva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi prape
zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia j&kd

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakaobot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakao i uzyska jego zatwierdzenie przez z@lzapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia jgkobedzie zawierat:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- system (sposOb i proced)yr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania ed@conych przez wykonawy

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow adea przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1 SO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarowno dla potrzeb zamawiieggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawiscu budowy a do zakaéczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3p
do dziennika budowydala czynione na bigco i powinny odzwierciedfapostp robot, stan
bezpieczéstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéergego da¢, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonujezystkie zapisy powinny k#yczytelne i
dokonywane w pordku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych
migdzy nimi, w sposob unienibwiaj acy wprowadzanie piiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnyéby
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwgkonawe jak i
zarzmdzapcego realizag umowy.

W szczegolngci w dzienniku budowy powinny gy zapisywane nagbujace
informacije:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;



- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagi umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonaywc

- daty rozpoczcia i zakdiczenia realizacji poszczegolnych elementow robaot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zay@dzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiekwieszenia realizacji rob6t z
polecenia zarglzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia rob6t do gxiowych i kaacowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresealizacji robot majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnwymaga wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatéw, poboru probek i wynikow bada okre&leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzientbudowy
przez wykonawg powinny by na bigaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji
zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zaxzapcego realizag) umowy,
wpisane do dziennika budowy, mydz¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot
Ksiazka obmiaru — nie jest w tym wypadku wymagana.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachlzdékumenty budowy zawietgiez:

a) Dokumenty wchodge w skiad umowy;

b) Pozwolenie na buday,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robdét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyaza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty buddeda stale dosfpne do wgidu



zarzdzapcego realizag) umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigiego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobarany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
Aktualizacja harmonogramu robét
Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winnydna tyle szczegétowe, aby tma byto ustali ich zgodné¢
z dokumentami wchodezymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prgyip | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow mat@siabraz procedur zinych lub
wnioskowanych przez wykonawmie keda miaty wptywu na kwog kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢tizie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, uidzen, lokalizacji i wielkagci robét. Zmiany te naky
rejestrowé na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadd zarzadzapcemu realizagg umowy aktualizowane na Bigo rysunki
powykonawcze. Po zakozeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieek@azany
zarzadzapcemu realizagj umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzapcy realizacp umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmgeg)
reprezentuje interesy zamawdieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robét budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe]j realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia majmoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1  Zr6dta uzyskiwania materiatow i udzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2 Kontrola materiatow i uszlzen

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i konstrukcjezeby sprawd#i czy & one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i uegzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw admeh przez zaradzapcego realizagj
umowy, wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zatdzapcemu realizag umowy lgdzie zapewnione niezline

wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzes;

b) Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto



tych miejsc, gdzie ss wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i usdzen.

Produkty przemystowe muszposiadéd atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych proézgo bada. Kopie wynikéw tych
bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvzaradzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i uradzer z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi mwusby¢ niezwtocznie usumte przez
wykonawe; z placu budowy. Musi on zdawaobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materialéw adea

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musza one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Nie jest przewidziane stosowanie materialtbw zamjehnna trzon komina Ji
wykonawca zamierzazy¢ w jakims innym elemencie materiaty lub udzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie lub szczegotowych spé@djach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej z@tzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie
przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materidqub
urzadzenia nie mee by zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji zadzapacego
realizacy umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych robét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeet wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia jgkd projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziaingrharmonogramie robot.

Sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw
umowy zostan przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport
Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot.



Wykonawca jest zobowrany usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakoi robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jgomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,avkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezé&dne do pobierania probek i badania materialtbw qekmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadgekparzdzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowycpesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaeytycznych.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Zarzadzapcy realizacp umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibot
prowadzonego przez wykonagychedzie ocenida zgodnd¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

8. Odbiory robo6t i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.

9. Przepisy zwiazane
9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robaét s
wyszczegoélnione w punkcie 10 Adej szczegotowej specyfikacji techniczne.

9.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowtany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére s w
jakiejkolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DNU 89/1994 poz.414) wraz z

paézniejszymi zmianami



2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pidniejszymi zmianami

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 30 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1@49poz. 48)

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja20Q4wr sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztélot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winea 2004 r. w sprawie oksienia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzZie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zaradzapcego realizagj umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstaygidkopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SWYMIANA TRZONU KOMINA STALOWEGO H=30m
O SREDNICY D ,=800mm”

1. Wymagania wykonawcze — konstrukcja
1.1. Demontaistniepcego zuytego technicznie komina

Etapy demontau.
* | - demonta wszystkich istnigjcych trzonéw komina zaczynajod trzonu
najwyzej umiejscowionego na fundamengebetowym
* Il - demonta naczynia wzbiorczego umiejscowionego na konstrikatowe]
wsporczej

Uwaga:_Szczegdinuwag: zwrdck na kotwy fundamentowe i zabezpie€g przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

1.2. Trzon komina
Nowoprojektowany trzon komina H=30m wykonany jestur hutniczych grednicy
Dz=800mm

Srednica wewatrzna dla segmentu
S-1 800mm z rury hutniczej wzddnie spawanej St3S grusm 13mm di. L= 8,0m
S-2 800mm z rury hutniczej wzdidnie spawanej St3S grusim 10mm di. L=6,0m-szt.3
S-3 800mm z rury hutniczej wzddnie spawanept3S grubéci 8Smm dt. L= 4,0 m
Trzon stalowy komina zlmny jest z trzech segmentogctonych ze sapna zhcza
kotnierzowe. Klasdrub zgodnie z projektem.
Konstrukcg segmentéw komina przed zabezpieczeniem antykorpaynaley oczyci¢
strumieniowosciernie do stopnia czystai Sa 2/, wg PN-ISO 8501-1.Malowanie fagb
silikonowa termoodpora, gruba¢ powtoki ca 100um.
Elementy zaczne ocynkowane.
W wytworni przed wysytk osprztu do cynkowania dokoigrobnego montau.
Wymagania odnimie spawania
Klasa konstrukciji 2.
Spawacze powinni posiaglaprawnienia zgodnie z PN-EN 287-1 i/lub PN-EN 1418
Wszystkie spoiny badane defektoskopowo i mugavykaza odpowiedni jakosc.
Spoiny powinny spetniawymagania PN-EN-1993-3-2.

1.3Cokotzelbetowy trzonu komina.
Nalezy przeprowadzi renowacg
* Naprawa powierzchni cokokrodkami PCC
* Odrdzewienie istnigcych kotew fundamentowych
* Zabezpieczenie antykorozyjne istaych kotew (nowe naktki ocynkowane)

2. Wytwarzanie konstrukcji

2.1 Materiaty

Wyroby hutnicze zastosowane do budowy trzonu konmm#sz mie¢ zawiadczenia o
jakaosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wynikdiah potwierdzagcych jakac¢.
Ciecie wyrobdéw hutniczych w wytwérni konstrukcji stalgch naley wykona& pita,
nozycami lub termicznie, mechanicznie lugzznie.



2.2Wytwarzanie

Krawedzie do spawania wyszlifowane, rowne, czyste i wobd widocznych ¢kniec i
karbow. Czsci sktadowe zicza powinny b¥ obrobione i ziaone odpowiednio do
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopasygch odchytek z PN-EN 29692 i
PN-EN-ISO 9692-2. Materialy dodatkowe do spawaniawipny by starannie
magazynowane, transportowane oraz przygotowane daiau zgodnie z warunkami
technicznymi producenta.

Spawany element powinien byabezpieczony przed bezZpednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu isniegu, zwtaszcza przy spawaniu w ostonie gazws&€zziozone do spawania
powinny by tak unieruchomione za pompepoin sczepnych lub oprzydowania, aby
podczas spawania byt zachowany dglvy odstp pomkdzy brzegami materiatu, a po
ukonczeniu spawania odchytki wymiarowe elementu &oilg sic w granicach
dopuszczalnych. Minimalna dlugfo spoin sczepnych powinna wynésbOmm, lecz dla
grubaci materiatu mniejszej ni 12mm dopuszcza giaby minimalna diug@ spoin
sczepnych wyniosta minimum czterokrgtgrubc¢ elementu grubszego. €zi taczone za
pomo@ spoin pachwinowych powinny mbwie blisko przylegé do siebie. Ewentualne
odchyiki odsgpu nie powinny przekraczavartasci wg. PN-EN-25817. Spoina pachwinowa
powinna mi€ gruba&¢ nie mniejsz niz projektowana, z uwzgtinieniem ewentualnego
giebokiego wtopienia. Zakazenie spoiny czotowej powinno ndigakosé i petms grubaé
przewidzian dla spoiny czotowej.

Otwory podsruby mog by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, fatkiem
tych stref elementu , w ktorych projekt nie dopuseatwardzenia materiatu. Otwory owalne
mog by¢ wykonane w jednej operacji wykrawaniadb przez wiercenie dwoch otworow i
wykonczenie otworu palnikiem,adz mechanicznie.

Czeséci skladowe powinny by tak skiadane, by przy scalaniu elementu nie pdysta
uszkodzenia lub odchyiki przekraczeg dopuszczalne tolerancje wykonania.

Otwory do podczen tymczasowych przy skfadaniu powinny ¢byykonane zgodnie z
projektem i norma PN-B-06200:2002.

Po wykonaniu zespotu, przyleganie dwockesct pokczonych na kilku powierzchniach
stykowych, powinno by skontrolowane za pomoc sprawdzianddprzez docigniccie.

2.3 0dchytki wytwarzania.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcyjnych po seall z czsci powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normie: PN-B-06200 XIlI 2002r ,Konstrukcjetabbwe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagaroagtawowe.”
Odchyiki dtugdci, prostoliniowdci i ptask@ci od wymiaréw nominalnych elementow nie
powinny przekraczawartcci:

e Odchyika dhugéci £2mm

* Prostoliniowd¢ 3mm

* Nachylenie ptaszczyzn kodw elementéw D/1000.

e Odchytka odkrednicy nominalnej <0,5mm

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji.

Powierzchna stali przed naktadaniem powtok malatskiowinna b¥ przygotowana zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN-ISO 12944-4 i PN-EB® 8504.

Wykonanie powtok malarskich powinnodggodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7.
Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadaymaganiom PN-EN ISO 1461 lub
PN-EN ISO 14713.

Elementy zakotwig nie dos¢gpne do konserwacji powinny byabezpieczone przed korgzj
trwale na caty czaszytkowania obiektu.



2.5 Transport konstrukcji

Wszystkie gotowe do wysyitki elementy komina powinimy¢ odpowiednio zabezpieczone
przed maliwoscia uszkodzenia lub deformacii.

Laczniki i elementy ziczne powinny b§ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-8&20b4

3. Montaz komina

3.1 Wymagania ogolne.

Montaz powinien by wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastwaniem
srodkéw zapewniacych stateczri@ w kazdej fazie montau. Przed przygpieniem do
montau naleyy opracowa Projekt Technologii i Organizacji Robo6t uwzdhiajacy warunki
placu budowy oraz parametry posiadanegoetpra takke dédwiadczenia Wykonawcy.

3.2Fundament i kotwy.
Cokot fundamentowy i elementy kotew po demantiéstniepcego zaytego komina winny
zosta starannie przygotowane przed rozp@iZm montau.
Powierzchng cokotu oczyci¢ i odebra po wykonaniu napraw zestawami naprawczymi PCC.
Zaprawe na polewk po wymieszaniu w stanie wilgotnyniy¢ do podbijania, tak aby wadn
przestrzé pod blach podstawy zostata catkowicie wypetniona.

3.3Prace montaowe.

W kazdym stadium montar konstrukcja powinna mée zdolng¢ przenoszenia sit
wywotanych wpltywami atmosferycznymi oraz aolp@niami montaowymi, sprztem i
materialami. State patzenia elementéw konstrukcji trzonu powinnd byykonane dopiero
po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstjulub jego niezalenej czsci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji wappeniach naley wykona& ze stali o
odpowiednich wiasrwiach plastycznych, a po osadzeniu zabezpiéepzed wypadnriciem.
W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekiade& pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, naley dokon& odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie lubodowie.

3.4 Dokrecaniesrub
W pofaczeniach trzonu komina wygluja polaczenia niespkzone.
Czesci faczone powinny b§ dociagnicte & do uzyskania dobrego przyleganistuby
powinny by dokrcone do ,pierwszego oporu”, sukcesywnie @ddka kadego zicza
wielosrubowego, ale nie powinny Byprzecizane. Za pierwszy opoér nale uwazaé
dokrecenie siy jednej eki , zwyktym kluczem.Sruba po dokgceniu nie powinna przesua
sig ani wyranie drga& przy ostukiwaniu mtotkiem.

3.5 Tolerancja montau

Przedmiotowy komin jest budowpretowa o przekroju poprzecznym rurowym. Odchylenie
od pionu wierzchotka komina o wysalad H mierzone wzgidem podstawy nie powinno &y
wigksze od:

30mm, gdy H=30nx 50m
Odchylenie od linii prostej trzonu scalonego z segtdw o wysokéci 10m, mierzone w
potowie wysokdci segmentu midzy stykami lub w miejscu styku guzy stykami
sasiednimi, nie powinno kywigksze od:

+4mm, gdy hi=10nm2m



Szczelina w styku kotnierzowym segmentow nie powibgt wicksza nk 2mm.
Owalizacg ksztattu przekroju poprzeczneggrednicy d wyznacza sz wWzoru:

u=(max.d — min.d)/(max.d+min.d)x200

przy czym powinno by u<1,5% d.
Dla wartaci d pgrednich mana stosowainterpolacg liniowa.

Mimosrod w stylu spawanym blach ptaszcza o géebo nie powinien przekroczywickszej
Z wartgci 3mm.

4. Roboty montazowe na placu budowy

4.1 Uwagi ogolne

Prace montaowe prowadz zgodnie z opracowanym przez wykonawobot Projektem
Technologii i Organizacji Robét (POR) oraz PlanertOB pod nadzorem Kierownika
Budowy. Podczas prac przestrzégazepiséw bhp i p.po w szczegolnéci zawartych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30@Dz.U. Nr 47 poz. 401.)

4.2 Wymagania dotyaze zastosowanych maszyn i sjtz

Zastosowany spez do wykonywania robét powinien byutrzymany w dobrym stanie
technicznym. Dobrane maszyny i sgrzwinny mie charakterystyk odpowiadajca
planowanemu zastosowaniu. Sgirdzwigowy musi posiadadopuszczenie UDT.

4.3 Wymagania dotyaze prowadzonych robét budowlano-maomaych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raguadnie z Projektem Budowlanym,
Umowa, POR oraz planem BIOZ. Odpowiada za pka@astosowanych materialow i
wykonanych robét, za ich zgoditoz dokumenta@j projektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Nastpstwa ewentualnych &dow spowodowanych przez Wykonawmonosi Wykonawca.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji 4dz odrzucenia materiatow,
prefabrykatow do monta i elementow robétdula oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentaciji projektowej a ta&kw normach budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny bbyykonane w czasie przez niego wyznaczonym,
pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

4.4 Bezpieczéstwo i Ochrona Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpiesigiva i Ochrony Zdrowia z uwagi na prowadzenie prac
niebezpiecznych na wysod@ach. Poza przestrzeganiem ogoélnych przepiséw pipmz.

nalezy stosowa srodki i przepisy bezpiecastwa obowizujace na terenach obiektow
nalezacych do Zamawiagego.

5. Kontrola, badania i odbiér wykonanych konstrukcji komina i dostaw

5.1 Odbiory i zasady kontroli jakoi robét

Odbior kaicowy konstrukcji powinien obejmowaprawdzenie i ocendokumentow kontroli

I bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czkamana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 ,Kinkcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

W szczegdlnéci powinny by sprawdzone:



» Jaka¢ materiatéw i spoin
* Klasg srub zhcznych segmentow
* Odchyiki geometryczne uktadu
e Stan segmentow trzonu komina
» Jaka¢ powtok ochronnych
» Stan i kompletng polaczen
W protokole odbioru sposgdzonym z udzialem stron procesu budowlanegozggleda
CO najmniej:
* Przedmiot i zakres odbioru
» Protokoty odbioréw czsciowych
e Parametry sprawdzane przez komsjibioru
» Stwierdzon jakas¢ robot
* Stwierdzone usterki
* Decyzg komisji

W zwiazku z ograniczom trwalcscia konstrukcji kominéw stalowych powinna &y
opracowana odpowiednia instrukcjaytkowania wg. PN-86/B-01806.

5.2 Materialy i wyroby
Kontrola jakd@ci materiatdw i wyrobow powinna giodby przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.
Nalezy sprawdz:

e Zgodnd¢ wyrobdw z zamowieniem i dokumentacjostawy

*  Kompletnac¢ i prawidtowas¢ dokumentow jakeci

» Stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, l#zf) znakowanie i opakowanie
Wiasciwosci wyrobow hutniczych powinny lypotwierdzone dokumentami kontroli.
Dostawa dcznikéw powinna odpowiadgrzynalenym zgwiadczeniom jakeci.

5.3 Zhcza spawane

Do wykonywania konstrukcji spawanych Wykonawca poem posiada zawiadczenie
kwalifikacyjne stwierdzajce jakiej klasy konstrukcje nie wykonywd.

Ocena przed i podczas spawania powinnawykonywana wedtug programu badprzez
wykwalifikowany personel magy przynajmniej pierwszy stopiekwalifikacji i odpowiedni
certyfikat wg PN-EN 473.

Dopuszczalne odchyiki przygotowania brzegéw do spaavpowinny by przygotowane wg
PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817.

Ocena po wykonaniu spawania.Ada pohczenie spawane powinno podlédentroli — co
najmniej badaniom wizualnym. Spoiny czotowgezice blachy ptaszcza nale podda
badaniom defektoskopowym.

Kontrola jakdci polaczen spawanych powinna bBywykonywana przez wykwalifikowany
personel may przynajmniej pierwszy stopiekwalifikacji i odpowiedni certyfikat, a
kierowanie pracami kontrolnymi powinna wykonytvasoba maica przynajmniej drugi
stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat — oba wg PNNE473.

Jezeli wynik kontroli wyrywkowej danego z¢za wskazuje na niedopuszczalne niezgécino
nalezy zbad& dodatkowo dwa odcinki spoiny przylegegj z obu stron do odcinka z
niedopuszczalnymi niezgodémami. W przypadku wykrycia w tych spoinach daldzyc
niedopuszczalnych niezgodwonalery badania wykonaw 100%.



5.4 Sprawdzenie wymiarow elementéw

Przy odbiorze wykonanych elementow rmglesprawdzt ich zgodné¢ z projektem oraz
przeprowada kontrok wymiarOw geometrycznych zzyciem wiaciwych metod i nargzi
pomiarowych.

Gdyby dopuszczalne odchyitki oklene w normie byty przekroczone, to natepostpowa
nastpujaco:

a) jesli nadmierne odchytki mmna usun¢ bez wekszych trudnéci, to naley je usumgé, a
element powtdrnie skontrolowa

b) jesli jest trudne usurcie nadmiernych odchytek, to mma wprowadzi w konstrukcje
odpowiednie modyfikacje, kompengag wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukciji

5.5 Po#czenia nadczniki mechaniczne

Wszystkie paiczenia mechaniczne powinny dysprawdzone optycznie pod wzdém
prawidtowego przylegania ezi, kom[plenndci oraz wigciwej klasysrub i naketek.
Pokczenia poprawiane lub uzupetniane nglpodd& powtornemu odbiorowi.

5.6 Zabezpieczenie powierzchni
Ocerg stanu przygotowania powierzchni ngtgrzeprowadz wg norm PN-ISO 8501-1,
PN-ISO 8501-2, grup norm PN-EN ISO 8502, PN-EN ESD3.
Ocena jakéci pokrycia cynkowego obejmuje:

e Ocere wygladu

e Ocere grubaci wg PN-EN 22063

e Ocere przyczepnéci (w przypadkach uzasadnionych)
Ocere wynikow pomiaru grubgci nalezy interpretowd zgodnie z PN-EN 1SO 12944-7.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgaddndkontrola powinna by wykonana
powtdrnie.

5.7 Monta konstrukcji

Potazenie elementoéw konstrukcji ustéla ocenig metodami geodezyjnymi za pomaoc
odpowiedniego spezu pomiarowego z doktaddaia niezlydna do zachowania wymaganych
tolerancji wymiarowych mongai. Pomiary podczas momta maze prowadz Kierownik
Budowy.

5.8 Dokumentacja geodezyjna

Po wykonaniu prac Wykonawca zobawany jest wykona powykonawcz dokumentag

geodezyjn w postaci operatu geodezyjnego inwentaryzacyjmegoowdci trzonu komina.
Z uwagi na brak ingerencji w fundamenty komina mig zmian, ktére nat@atoby nanosi w

zasobach geodezyjnych.

6. Dokumentacja budowy

6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy teren budowy kibaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy spoczywa nha
Kierowniku Budowy.

6.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsiowniez nastpujace dokumenty:



a) pozwolenie na budaw

b) protokdt przekazania placu budowy

c) protokot odbioru robot

d) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadeor
e) korespondencja budowy

6.3 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedkladane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7.  Odbiér rob6t budowlanych
Odbior kaxcowy roboét zostanie przeprowadzony w trybie i zgednwarunkami okrdonymi
w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktére usmiwia przygotowanie dokumentacji
powykonawczej.
Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca przygotuje:

* Dokumentagi powykonawcz (projektowa 2z naniesionymi zmianami) oraz

dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji robot

« Certyfikaty iswiadectwa jakéci

» Sprawdzenie skuteczém dziatania instalacji odgromowej komina (protokoét

* Wyniki ewentualnych dodatkowych bada

« Powykonawcz dokumentagj geodezyja

* Metryke komina (w tym przypadku nie jest wymagana)

8. Gwarancje
Okres gwarancji zostaje okieny w Umowie.

9. Rozruch
Rozruch komina mdiwy bedzie po przeprowadzeniu pozytywnego odbiorudawego
komina zgodnie z procedurami obawiljacymi u Zamawiajcego.

10. Dokumentacja i stosowane przepisy i normy

Projekt budowlany komina.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtanDz.U. Nr 92. poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonantalbioru. Wymagania podstawowe.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczestatyczne i projektowanie.
PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia éhup komindw.

PN-EN 10296 Rury stalowe ze szwem o0 przekrojugigkm do zastosowamechanicznych i
ogolnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10155 Grudzie1997r. Stale konstrukcyjne trudno rdzewos.

Opracowata: Wojciech Zawadzki



