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    Wstęp.  
1.1. Inwestor. 
         Inwestorem zadania inwestycyjnego :
       
       POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ 
ROZBUDOWĘ STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM

       jest   

MIASTO    I     GMINA   RADZYŃ  CHEŁMINSKI
                              RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI   
                          UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO       
1.2. Inwestycja.
    Inwestycja polegać  będzie  na: zadaniu pt:
   POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ  ROZBUDOWĘ 
STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM

1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

  
       
Szczegóły budowy   zawarte są w dokumentacji technicznej.
1.3. Przedmiot opracowania
 Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną:
 Wymiana  i  rozbudowa  sieci  wodociągowej  na  terenie miasta i  gminy Radzyń 
Chełminski.
  Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 
opracowana przez Biuro  Inwestycyjno – Projektowe  z  Grudziądza
  ul. Gałczyńskiego  22.
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej.

2. Dane ogólne   budowy  
2.1. Lokalizacja inwestycji.
  ZAKRES    OPRACOWANIA
 Dokumentacja   obejmuje   zaprojektowanie    sieci    wodociągowej   w  w/w   miejscowościach.
NAZWA  ZADANIA : 
 POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ  ROZBUDOWĘ 
STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM



1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

      

ZAMAWIAJĄCY :  MIASTO  I  GMINA  RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

LOKALIZACJA   OBIEKTU :  MIASTO I GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI
1. Inwestycja  przebiegać  będzie  na  następujących  działkach  miasta Radzyń 

Chełmiński 

2. DZIAŁKA 395/2, 396
3. DZIAŁKA  389
4. DZIAŁKA   453 , 

  PODSTAWOWE   PARAMETRY  ZADAŃ  DO WYKONANIA    - 
         
WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA
Rura  HDPE   DN 110 251 mb
Zasuwy DN  100 2 szt
Hydrant  p.pożarowy  nadziemny 1 szt

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW  POJ. 150 m3 
Zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej  poj .150 m3  z fundamentem i osprzętem -kpl 1
Rura  HDPE  DN  110 103 mb
Rura  HDPE  DN  150 15 mb
Rura stal nierdzewna  DN 150 6 mb
Zasuwy Keistona DN 150 1 szt
Zasuwy DN 100 2 szt
Zasuwy DN 150 2 szt
Hydrant  p.pożarowy  nadziemny 1 szt
Studnia  rewizyjna  dn 1200 1 szt
Rura pcv  dn 150  30 mb

 OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU      -  ZAKRES  OPRACOWANIA  

    1. ZAKRES    OPRACOWANIA
 
  Celem  projektu  jest  dostarczenie  wody  pitnej  o  normatywnych  parametrach  do  odbiorców  
mieszkańców  miejscowości   objętych  projektem  , którzy  obecnie  korzystają  z  własnych 
ujęć  wody  kopanych lub  wierconych oraz   z  istniejących  wodociągów  z  rur 
azbestocementowych.
Dostarczana  woda  do  projektowanej  sieci   pochodzić  będzie  z   wodociągów  miejskich
obsługujących  miejscowość  Radzyń  Chełmiński   i  okoliczne  wsie.
Woda  dostarczana  będzie  z  nowo wybudowanej  SUW ..
Dodatkowym  uzasadnieniem  budowy  wodociągu  jest  w  perspektywie   rozwój  budownictwa 
mieszkaniowego  - jednorodzinnego  na  tym  terenie.
Nie  bez  znaczenia  jest  też  dostarczenie czystej   wody  do  gospodarstw  prowadzących 
produkcję  rolną  - zwierzęcą  w  świetle  przystąpienia  Polski  do  Unii Europejskiej.



Na   terenie istniejącej  stacji uzdatniania  wody  dla polepszenia dostawy wody do odbiorców
 w okresie  letnim , projektuje  się  zbiornik retencyjny   wody o poj .150 m3  wykonany
 z blachy nierdzewnej  typu ZN- 150/5,7  , taki sam  jak  już istniejące  zbiorniki na stacji.
Zbiornik podłączony  będzie  do instalacji technologicznej  wody  i do sieci wodociągowej
 zasilanej z wodociągu .

Przewody   sieci    rozdzielczej   projektuje  się  z  rur  z polietylenu  do  wody  Hdpe  średnicy 
90  ,  110  ,160,mm   szeregu  SDR 11  PN 16  w  miejscowości  Radzyń  Chełmiński   
Wykopy  pod  przewody  wykonać  mechanicznie koparka z wyłączeniem   zbliżeń  i 
skrzyżowań  z  kablami    elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.  w  tych miejscach 
roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie. Na  odcinkach wodociagu  ulicy Tysiąclecia  rury 
układać w  wykopie wykonywanym  ręcznie w  szalunku, lub przewiertem  sterowanym.

Zasuwy  montować   na   odgałęzieniach   wg   części   graficznej   w bezpośrednim   sąsiedztwie 
węzłów.   Trzpienie   zasuw   należy przedłużyć   do    pow.  terenu  za   pomocą   typowych 
obudów  montując  na   nich   żeliwne   skrzynki     wodociągowe.
 
Teren   wokół   skrzynek  oraz  węzłów   należy   oznakować  za   pomocą tabliczek 
informacyjnych   wg   PN - 86/B – 09700. Tabliczki   umieścić   w   punktach   widocznych   w 
pobliżu   sieci   wodociągowej   na   trwałych  obiektach   lub   zabetonowanych   słupach
wykonanych   z   rury   stalowej,    FI 25 mm   zabezpieczonej

2.2. Właściciel obiektu.
         Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością  Gminy Radzyń  Chełmiński 
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi 
na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  budowlanym, oraz 
dołączone  ich  kopie  do  opracowania. 



I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego :

       
           WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ            
               NA  TERENIE   MIASTA  I  GMINY  

          RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI   
         NA ODCINKACH  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W   
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

                  
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganymi specyfikacjami:
          POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ 
ROZBUDOWĘ STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM

1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

  

1.4. Określenia podstawowe
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową,

- Dziennik budowy                       -   należy przez to rozumieć dziennik wydany  
                                                              przez właściwy organ zgodnie z 
                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący 
                                                              urzędowy dokument przebiegu robót 
                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności 
                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,  



- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy
- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 

- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 
zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru  
 (sprawujący Nadzór inżynierski)        -osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 

do nadzorowania robót i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę,

- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 
sanitarnej, 

- Rysunki                                           - część projektu budowlanego(wykonawczego), 
która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 
obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
robót,

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 
stanowiącego jego przydatność do stosowania w 
budownictwie,

- Dokumentacja po wykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami po wykonawczymi, 



- Sieć  wodociągowa                       - układ przewodów wodociągowych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami 

                                                    
                                              
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu   budowlanego

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor budowlany  może 
uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i 
wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas  budowy  wodociagu   Radzyń  Chełmiński  zostanie 
opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 
spoczywa na Wykonawcy.



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami;

• możliwością powstania pożaru.
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
  Wykonawca ma  obowiązek  przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę.
 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 



personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego( końcowego).

2. MATERIAŁY  

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane,  z wykopów na terenie  budowy lub z innych 
miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-
wiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową , 
Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, 
a także w normach i wytycznych.
Inspektor  nadzoru  jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.
- system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością wykonywa-
nych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn  i  urządzeń stosowanych  na budowie z ich parametrami  technicznymi 
oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca".



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót;
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 



  Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.
    Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

• pozwolenie na realizację zadania;
• protokoły przekazania placu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń;
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru 
muszą być wpisane do księgi obmiaru.
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, w 
całym okresie trwania robót:.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót   
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu.
• odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 



i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i 
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych
 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych 
w PN-B-10725:1997 .
Odbiór ostateczny (końcowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny(końcowego)robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen-
tów, o których mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.
W toku odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego(końcowego)robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.



Do odbioru ostatecznego(końcowego)Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
.1 dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
.2 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

    uzupełniające lub zamienne),
.3 recepty i ustalenia technologiczne,
.4 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
.5 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakości (PZJ),
.6 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
.7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
.8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji 

     powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 

i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA     PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
płace 
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
   dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za



   zajęcie pasa drogowego , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
    mogących wystąpić w czasie realizacji robót.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(α) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(β) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(χ) opłaty/dzierżawy terenu,
(δ) przygotowanie terenu,
(ε) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(φ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(α) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(β) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający



    II    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                         Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty    
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231113-0 Poziomowanie rurociągów
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
 45223100-7        Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0        Instalowanie konstrukcji metalowych
45232153-9        Roboty budowlane w zakresie wież wodnych  

                                       
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ  ROZBUDOWĘ 
STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM

1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

  
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  tematem:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem :

  POPRAWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ POPRZEZ  ROZBUDOWĘ 
STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

      W  RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  WRAZ  Z WODOCIĄGIEM 
ZASILAJĄCYM



1.WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
 RADZYN CHEŁMIŃSKI 

  
       
 PODSTAWOWE   PARAMETRY  ZADAŃ  DO WYKONANIA    - 

WODOCIĄG  DO ZASILENIA  ZBIORNIKA WODY DLA  S.U.W. W 
UL.TYSIĄCLECIA
Rura  HDPE   DN 110 251 mb
Zasuwy DN  100 2 szt
Hydrant  p.pożarowy  nadziemny 1 szt

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW  POJ. 150 m3 
Zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej  poj .150 m3  z fundamentem i osprzętem -kpl 1
Rura  HDPE  DN  110 103 mb
Rura  HDPE  DN  150 15 mb
Rura stal nierdzewna  DN 150 6 mb
Zasuwy Keistona DN 150 1 szt
Zasuwy DN 100 2 szt
Zasuwy DN 150 2 szt
Hydrant  p.pożarowy  nadziemny 1 szt
Studnia  rewizyjna  dn 1200 1 szt
Rura pcv  dn 150  30 mb 

Informacje z opisu dokumentacji technicznej:
Przewody  wodociągowe  należy  układać   w  wykopie zapewniając
przykrycie  od  wierzchu  rury  gruntem  1,6 m .
Sieć  wodociągowa   winna  być  wykonywana  zgodnie  z  wymieniona w pkt. 1.2.
Instrukcja wykonania i odbioru zewnątrz przewodów wodociągowych
 PCW z 1972r,"  oraz " Instrukcją  projektowania  wykonania  i  odbioru  instalacji  
rurociągowych  z  nie plastyfikowanego  polichlorku  winylu  i  polietylenu "  wydaną
 przez  Zakłady  Tworzyw   Sztucznych  "Gamrat"  w  Jaśle.
    Wykopy  pod  przewody  wykonać  mechanicznie koparka z 
   wyłączeniem   zbliżeń  i  skrzyżowań  z  kablami    elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi. 
   W  tych miejscach  roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie
   W  gruntach   spoistych   zapewnić   ułożenie   przewodów  na   podsypce
   żwirowej  gr.20cm,   a  ponad    wierzch   rury    rodzimym    gruntem   sypkim
   z   wyłączeniem    połączeń   do  czasu  wykonania  prób  ciśnieniowych.
   W  gruncie  piaszczystym   projektowany  rurociąg  należy  ułożyć  na  wyprofilowanym 
podłożu
    Podłoże  należy  profilować  w  miarę  układania  przewodu  , a  grunt  z  podłoża
    wykorzystać  do  stabilizacji  ułożonej  już  części przewodów  poprzez  zagęszczenie
    po  obu  jego  stronach. Po  wykonaniu  robót  montażowych  należy  wykonać  obsybkę
    przewodu  do  wys. 20 cm zostawiając  po 15 cm  przerwy  po  obu  stronach  połączeń  rur.

        Roboty   ziemne   wykonywać   przestrzegając   przepisy   normy   branżowej
       BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody
        wodociągowe i kanalizacyjne "Warunki tech. wykonania"z późniejszymi  zmianami    
       ogłoszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.



        Przewody łączyć na uszczelki gumowe ,  do montażu stosować pasty  na    bazie mydła  , 
nie wolno  stosować smarów lub olejów.  
Połączenia rur   PE z armatura i węzłami wykonać poprzez   zainstalowanie  kształtek 
przejściowych .
      Zmiany   kierunków  tras   przewodów   zaprojektowano  za   pomocą   typowych   łuków  PE
       W miejscach zastosowania typowych kształtek, łuków  PE przy
        zmianach kierunku, należy wykonać bloki oporowe z  przekładką  z grubej  folii  wg 
rysunków szczegółowych.
    
  1.6.2.TRASOWANIE    SIECI     WODOCIĄGOWEJ.
        Przed rozpoczęciem robot ziemnych należy wytyczyć na gruncie
        oś   przewodów.   Trasę   projektowanej    sieci  nanosić  w  terenie
        zgodnie z niniejsza dokumentacja.

  1.6.3.LOKALIZACJA      SIECI      WODOCIĄGOWEJ
        Główne   ciągi    sieci  wodociągowej  zaprojektowano  lokalizując  przewody  sieci 
wodociągowej wzdłuż      dróg       komunikacyjnych      uwzględniając 
        Ze względu na bezpieczeństwo istniejących obiektów przewody
        sieci  prowadzono  w  odległości min 2.5 m/osiowo/ od słupów linii
        energetycznych   i   telekomunikacyjnych,  od  zewnętrznych   ścian  budynków

  1.6.4.MATERIAŁ   I     UZBROJENIE    SIECI
        Jako  materiał  należy  stosować    rury   ciśnieniowe   produkcji  ZTS  Gamrat  S.A.  Jasło
       z polietylenu  do  wody  Hdpe  średnicy     110  , 
       160 ,  mm   szeregu  SDR 11  PN 16  w  miejscowości  Radzyń  Chełmiński 

        Na   załamaniach   trasy   stosować   należy  typowe  łuki  kąt  90  i 45   PE  100
        Na   odgałęzieniach   sieci   i   węzłach   hydrantowych   stosować 
       armaturę   kielichową    na   ciśnienie   Pnom = 1.6 Mpa,
       lub  alternatywnie    armaturę   kołnierzową    dostosowaną   do  rur  ciśniniowych.  
       Montaż   hydrantów   nadziemnych    można  wykonać   alternatywnie
       przez   montaż    armatury   kołnierzowej    lub  armatury   dostosowanej
       do   połączeń   z   rurą   ciśnieniową   kielichową   PE   .
       Do  projektu  dołącza  się   prospekty  rozwiązań  dla  tych  alternatyw.
       Dopuszcza   się  również   alternatywnie    kształtki   i   armaturę   kołnierzową
       wykonując   jednocześnie   zabezpieczenie   antykorozyjne  wg   pkt.1.6.8.
       Połączenia   krztałtek   żeliwnych   z   rurami   PE   wykonać   za   pomocą
       kształtek   przejściowych    Przy   alternatywie   na   odgałęzieniach
       do HP i  zasuw   stosować trójniki   z   PE   kielichowo -  kołnierz.z odgałęzieniem
          o  odpowiednich   średnicach. 
        
        Uzbrojenie  sieci  wodociągowej - 
       1. Projektowane  zasuwy i hydranty  muszą  posiadać  miękkie
        uszczelnienie  klina(całkowite zabezpieczenie klina  powłoką  EPDM , śruby w  korpusie  
        zbezpieczone masą  na  gorąco)
        2. Hydranty  ppoż  podziemne  i nadziemne   odcięte  od  od  sieci  zasuwami (długie) , 
zamknięcie  hydrantu   powleczone  powłoką  EPDM
        3. Kształtki   z  naniesionymi w  sposób  trwały  oznaczeniami  producenta, 
          ciśnienia  nominalnego  i użytego  materiału.
        Projektowana    sieć     posiada   następujące   uzbrojenie:

          Uzbrojenie
Zasuwy   100



Zasuwy   150
Hydranty  ppoż  nadziemne

        Szczegółowe    usytuowanie   przedstawiono   w   części   graficznej.
        Teren   wokół   uzbrojenia   należy   uzbroić,    poprzez    zamontowanie
        prefabrykowanych    płytek    betonowych.
 1.6.5.ZABUDOWA   I    OZNAKOWANIE      ARMATURY
       Zasuwy  montować   na   odgałęzieniach   wg   części   graficznej   w 
       bezpośrednim   sąsiedztwie    węzłów.   Trzpienie   zasuw   należy
       przedłużyć   do    pow.  terenu  za   pomocą   typowych   obudów  montując  na
       nich   żeliwne   skrzynki     wodociągowe.
       Teren   wokół   skrzynek  oraz  węzłów   należy   oznakować  za   pomocą 
       tabliczek    informacyjnych   wg   PN - 86/B - 09700.
       Tabliczki   umieścić   w   punktach   widocznych   w   pobliżu   sieci 
       wodociągowej   na   trwałych  obiektach   lub   zabetonowanych   słupach
       wykonanych   z   rury   stalowej,    FI 25 mm   zabezpieczonej         antykorozyjnie.

1.6.7. SKRZYŻOWANIA     PRZEWODÓW   Z   PRZESZKODAMI
Skrzyżowania  z   przeszkodami   wykonać   należy   zgodnie   częścią       
graficzną     opracowania,  oraz    warunkami   zawartymi   w   uzgodnieniach     
poszczególnych   użytkowników   uzbrojenia  podziemnego.
Na  terenie   przebiegu   sieci   znajdują   się   podziemne  urządzenia   melioracyjne . 
W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich  na czas budowy drenaż połączyć
 rurami PCW , natomiast podczas    zasypywania należy ułożyć rurki drenarskie
 z obowiązującą  technologia zgłaszając właścicielowi do odbioru przed zasypaniem.
 Skrzyżowania  z   podziemnymi   urządzeniami   elektroenergetycznymi
 i  telekomunikacyjnymi   wykonać   zgodnie  z    obowiązującymi przepisami  oraz wytycznymi
  określonymi   w     uzgodnieniach     przez 
Przejścia   przewodów  przez  kable  i  inne  instalacje  należy   zabezpieczyć  zgodnie
z  rysunkiem   w   części  graficznej  opracowania.
elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podkładach , w/w miejscach roboty należy 
prowadzić 
bez używania   sprzętu   zmechanizowanego
Uszkodzenia   urządzeń   podziemnych   należy   zgłosić   natychmiast  do   ich    użytkownika 
/instytucjom uzgadniającym/  i  przed   zasypaniem   wykopów  doprowadzić do poprzedniego 
stanu.
 Dla   zabezpieczenia   przejść  dla  pieszych  na  wykopach  przy  przejściach  zamontować 
 kładki  dla  pieszych   zgodnie  z   częścią  graficzną. 

1.6.9.  ZABEZPIECZENIE     ANTYKOROZYJNE

        Armaturę   oraz   wszystkie   kształtki   żeliwne   przed    zainstalowaniem
        dodatkowo   zabezpieczyć   antykorozyjnie  przez   pomalowanie    farba.
        Rury    stalowe   ocynkowane    owinąć   dwukrotnie   taśmą   "DENSO"
        W    przypadku    kształtek     kołnierzowych     należy   połączenia    zabezpieczyć
        poprzez      pokrycie    3  x   abizolem    kołnierzy  i   śrub,   oraz    owinięcie
        połączenia     kołnierzowego   2   x   taśmą   "DENSO".

  1.7. WARUNKI     GRUNTOWO   -    WODNE

      Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o oględziny,



       wywiady    oraz    wykopy   w   ramach  innych   inwestycji   na   tym   terenie,
      że   na  dokumentowanym obszarze zalegają grunty zaliczane do kat.II i III.
       Na niektórych odcinkach może występować woda gruntowa na 
      Teren  po  którym  przebiegać  będzie  wodociąg  jest  w  okresie   wiosennym  i  jesiennym
      mocno  nawodniony  , w  rowach  otwartych  płynie  woda.
       Założyć należy ,że po   okresach    intensywnych    opadów   i   roztopach
       wiosennych    poziom   wody   gruntowej   może   ulec    podwyższeniu.
       W związku z tym wykopy   należy  odwadniać   powierzchniowo,  natomiast   w  wypadku   
       występowania   gruntów  piaszczystych  silnie
 
1 .9.   PRÓBY,    ODBIORY   I      WARUNKI     BHP
     a/ przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie 
        1.0Mpa zgodnie z obowiązującą norma PN-70/B10715.  Długość
        odcinków winna wynosić około 300mb.
     b/ przyłącza winny być poddane próbie na ciśnienie 0.6 Mpa
     c/ roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
     wykonania i odbioru robot budowl.- montaż. oraz warunkami BHP.
     d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociągowe  wykonać  
     z  nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy   po wykonaniu   oznakować  
     i  zabezpieczyć na okres dzienny i nocny.
     e/ przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji przeprowadzić
     jej płukanie i dezynfekcje za pomocą podchlorynu sodu / dawka
        ok.30 g/m3 
     f/ Pracownicy  zatrudnieni przy  budowie    winni  zostać  przeszkoleni
        w zakresie przepisów BHP.
     g/ roboty należy wykonywać zgodnie obowiązującymi warunkami 
       technicznymi   budowy   przewodów ,   przepisami branżowymi itp.a w 
     - BN - 83/8836/02-  Roboty ziemne ,wykopy   otwarte   pod   przewody
       wodn.- kanalizacyjne.   Warunki techniczne wykonania .
     - PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
       wykonania i badania przy odbiorze.
     - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.II
       "INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE "
     - na koniec dnia pracy rurociąg należy korkować z obu stron tak aby
       nie przedostały się don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne 
       zwierzęta lub inne przedmioty.
     h/przed rozpoczęciem robot, wykonawca  winien  zapoznać  się  z   załączonymi
       odpisami   uzgodnień,   warunkami   wykonaw.  robot:   powiadomić   o  rozpoczęciu 
        robot  zainteresowane  instytucje,          
         powiadomić  instyt.    posiadające    uzbrojenie    podziemne
        o terminie   rozpoczęcia   robot,    celem   wskazania   tych   urządzeń w 
        terenie. Odnosi  się   to  w   szczególności do kabli telekomunika-
        cyjnych ,elektroenerget.  urządzeń melioracyj.    i   dróg publicznych
        oraz przewodu gazowego wysokiego ciśnienia 
     i/ przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać
        badanie wody przez  stację  sanitarno  epidemiologiczną.
1.10.Uwagi  dla  wykonawcy
1.Ze  względu  na  typ  projektowanych  prac  konieczne  jest  załączenie  informacji
dotyczącej  " Planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia  "
2.Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003 
 /Dz.Ust.120 poz. 1126/  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykonania 
 Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  



2.ZBIORNIK   RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW  POJ. 150 M3
Informacje  techniczne 

Na   terenie istniejącej  stacji uzdatniania  wody  dla polepszenia dostawy wody do odbiorców
 w okresie  letnim  projektuje  sie  zbiornik retencyjny   wody o poj .150 m3  wykonany
 z blachy nierdzewnej  typu ZN- 150/5,7  , taki sam  jak  już istniejące  zbiorniki na stacji.
Zbiornik podłączony  będzie  do instalacji technologicznej  wody  i do sieci wodociągowej
 zasilanej z wodociągu .

Do  opracowania  dołączono  projekt techniczny  branży budowlanej montażu zbiornika
A poniżej  informacje   techniczne  tego zbiornika

Specyfikacja techniczna zbiorników retencyjnych do wody pitnej V=150 m3 ze stali 
kwasoodpornej.
Zbiornik naziemny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 wg PN lub 1.4301 wg DIN z 
konstrukcją
 nośną słupowo – wręgową ze stali czarnej w gatunku St3S wg PN. 
Płaszcz wewnętrzny zbiornika w całości spawany, wykonany z blach kwasoodpornych w 
gatunku jw. 0H18N9.
Elementy wyposażenia zbiornika, w tym:
- rury: tłoczna, ssawna, przelewowa i spustowa
- drabiny: zewnętrzna i wewnętrzna
- właz dachowy
- wywietrznik osiatkowany   wykonane również ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9
 lub o większej zawartości składników stopowych.

Ocieplenie zbiornika wykonane z płyt styropianowych FS 15 o grub. 10 cm. Obudowa zbiornika 
z blach
 ocynkowanych i powlekanych, na dachu gładkich, na ścianach niski trapez (np. T-18) w kolorze,

 który zostanie uzgodniony z zamawiającym.
Zbiornik  posiada  atest PZH. Wykonanie zbiornika zgodne z PN- B – 03210.
Konstrukcja słupowo wręgowa ze stali czarnej zapewnia dużą sztywność zbiornikowi; natomiast 
płaszcz 
wewnętrzny i wszystkie elementy mające styczność z wodą wykonane ze stali kwasoodpornej 
tworzą
 bardzo dobre warunki przechowywania wody pitnej. Na powierzchni wewnętrznej płaszcza 
zbiornika nie
 występuje korozja, trwałość zbiornika jest bardzo duża.
Zbiorniki te są montowane przez  ekipę wykonawcy na miejscu przeznaczenia. Czas wykonania 
zbiorników wynosi 8 tygodni od chwili wejścia na gotowy fundament. . 

 Opis konstrukcji zbiorników 
Podłoga ułożona i zakotwiczona na płytowym fundamencie. Podłogę stanowią dwie warstwy 
blachy;
 nośna - czarna i wewnętrzna - kwasoodporna.
Wewnętrzny płaszcz spawany z blachy kwasoodpornej.
Słupy nośne ze stali węglowej, wspierające wewnętrzny płaszcz zbiornika oraz podtrzymujące 
dach
 i pozostałe elementy ocieplenia. Słupy są konstrukcyjnie powiązane między sobą.



Dach zbiornika utworzony z belek ułożonych pod kątem 14 – 16 o i przyspawanego od spodu 
płaszcza
 z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja dachu jest zabezpieczona przed tworzeniem 
się wycieków skroplin ze stropu.
Izolacja cieplna zbiornika - wykonana z płyt styropianowych na całej powierzchni zewnętrznej,
 tj. na ścianach bocznych i dachu. Szczelne osłony blaszane i opaska betonowa zabezpieczając
a izolację przed gryzoniami.

Osłony elewacyjne zbiornika wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej
. Na osłony używane są blachy w kolorach:  piaskowym,lub innym (wg wymogów inwestora)
Oprzyrządowanie zbiornika składające się z:
Pt - rura tłoczna,
Pp - rura przelewowa
Ks - króciec ssący z koszem,
S - rura spustowa

Wyposażenie obsługowe składające się z włazu i drabiny zewnętrznej i wewnętrznej.
Wywietrznik dachowy.
Układ sterowania przystosowany do zamontowania sondy ciśnieniowej.

ORGANIZACJA DOSTAWY I MONTAŻU ZBIORNIKA

Dostawa całości materiałów jest realizowana w trzech odrębnych czasowo rzutach:
dostawa - materiały i elementy ze stali czarnej.
dostawa - stal kwasoodporna.
dostawa - elementy oraz materiały ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.
Montaż zbiornika w trzech fazach:
faza montażu - wykonanie konstrukcji szkieletowej - nośnej.
faza montażu - wykonanie wewnętrznego kwasoodpornego płaszcza zbiornika i elementów 
wyposażenia.
faza montażu - montaż ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.

ZABEZPIECZENIA KONSERWACYJNE
Konstrukcja nośna zbiornika wykonana ze stali zwykłej jakości jest zabezpieczona farbą 
winylową 
przeciwrdzewną oraz emulsją asfaltową tworzącą powłokę hydroizolacyjną chroniącą 
konstrukcję
 przed działaniem wilgoci. 
 Fundamentowanie zbiornika

Konstrukcja zbiornika spoczywa i jest zakotwiczona na fundamencie płytowym, zbrojonym, o 
kształcie ośmiokąta z przylegającą komorą przyłączeniową. Na styku z komorą w płycie 
fundamentowej  rozmieszczono otwory dla osadzenia rur oprzyrządowania  zbiornika.
 Po zamontowaniu rur otwory te zostają zalane betonem.



Zdjęcie   projektowanego  zbiornika  ZN – 150/5,7

Szkic    projektowanego  zbiornika  ZN – 150/5,7



1.4. Określenia podstawowe  

-          Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych i obiektów 
            inżynierskich znajdujących się poza  budynkami 
 -         Zbiornik  retencyjny o  poj. 150 m3  -  zbiornik  do  magazynowania  wody
            
1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-        Zasuwy  -  urządzenia  odcinające  przepływ  wody
 -       Hydranty   -  urządzenia  umożliwiające  pobór  wody   z  sieci  wodociągowej  w    czasie 
pożaru  , oraz  umożliwiające  płukania  sieci  wodociągowej.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg wodociągowy   przed   
         uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, 

1.4.2.  Elementy obudów  studziennych

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych.

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni 
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie.

2.2.1. Sieć  wodociągowa 

Do budowy sieci  wodociągowych  muszą być zastosowane rury ciśnieniowe kielichowe 
z  nie plastyfikowanego   polichlorku  winylu  PEHD  typ 125      Dn 160   mm szereg  SDR –11 
PN 10    na uszczelki EPDM

Rury  osłonowe  typ.  AROT   A110  PS  przy  skrzyżowaniu  przewodów  z  kablami 
elektroenergetycznymi i TP.  

2.3.7. Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.



2.4 Skrzyżowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej  
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229
• płozy z tworzyw sztucznych
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

2.5.      Składowanie materiałów
2.5.1 Rury 
            Rury PVC i  PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

 składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu 
rur należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone 
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem 
kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem 
się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.
Rury PE można składować w pakietach i zwojach. 
Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad:

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez 
             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,
-           zwoje należy składować w pozycji poziomej.
            Składowanie rur z PE luzem
             Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do 
             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

 niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach 
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 
m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane odrębnie.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 400 C.
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać 
zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 
oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy
Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
elementów.
Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni 



             z dala od substancji działających  korodująco.
2.5.3. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

 3.2.Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej  
             

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci  wodociągowej  winien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3 

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 
- przyczepa dłużycowa do 4,5 T
- przyczepa dłużycowa do 10 T
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T
- samochód dostawczy do 0,9 T
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochód skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirująca 300A
- wciągarka ręczna 3 do 5 T
- żuraw samochodowy do 4 T
- żuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m3

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi
- pompy do odwodnień powierzchniowych
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport rur
Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 



przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać 
następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną 
            nie były dłuższe niż 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co 

przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 
1 m.

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-
konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, natomiast 

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,
- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie
            i ręcznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 



równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Przed wejściem na plac budowy  należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli 
elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży 
melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach 
budowy. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i 
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci  wodociągowej  występują grunty kat. III – IV . 
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót- 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do 
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze 
skarpami 0,6 m , 
wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. : 

- do 110 mm – 0,60 m
- do 150 mm – 0,90 m
- do 200 mm – 1,00 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien 
być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z 
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane co najmniej następujące warunki :
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu.
W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować 
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem 
tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów. 
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 
tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy 
robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  j winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od nie  podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.
 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy 
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS 



5.3.1. Odwodnienie wykopów

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że rury  wodociągowe na 
niektórych  odcinkach  jest  posadowiony  poniżej  zwierciadła  wody  gruntowej.  Głębokość 
posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej 
kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może 
się  podnieść.. Przewidziano obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. 
Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z 
dna wykopu. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych. 
Zasilenie  agregatów  pompowych  w  energię  elektryczną  odbywać  się  może  z  przewoźnego 
agregatu  prądotwórczego  lub  przy  pomocy  tymczasowych  linii  napowietrznych.  Sposób 
rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca 
robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty 
na  budowę  kanalizacji  wykonawcy  robót  muszą  uwzględnić   koszt   zasilenia   w  energię 
elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 
podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, 
zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montażowe -  przewody  wodociągowe

5.5.1. Warunki ogólne

Przewody  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i  PE :
- Przewody z PVC  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu wody
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące 

uszkodzeń i pęknięć,
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,



- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej ¼ swego obwodu,

- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna 
być uprzednio za stabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do Is nie 
mniej niż 0,95,

Łączenie rur  z PVC wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek, 

5.5.5 Studzienka Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką 
kanalizacyjną niewłazową o średnicy wewnętrznej 60cm.
Studzienki  kanalizacyjne  nie włazowe sa również nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:

- studzienka nie włazowa,
- średnica wewnętrzna komina 60cm,
- średnica podłączenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki „in 

situ”  Dn 110, 160 i 200 mm,
- nastawny kąt podłączenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 0 w 

każdej płaszczyźnie,
- kinety  przepływowe o kącie przepływu ścieków : 1800 , 1500 , 1200  , 900   
- kinety  zbiorcze z jednoczesnym dopływem bocznym prawym i lewym,
- dopływy boczne  sa realizowane pod kątem 900 

- dno dopływu bocznego jest położone wyżej o 3,0 cm od dna przepływu 
głównego ,

- regulacja wysokości studzienki: docięcie rury karbowanej co 10 cm,
- możliwość regulacji położenia zwięczenia studni,
- gwarantowana szczelność połączenia elementów studzienki: 0,50 bar,
- klasa obciążeń ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 – D-400,

Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiącej komin studzienki,
- zwieńczeń ( betonowe  pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do 

włazów, włazy żeliwne.

Kinety produkowane są z polipropylenu.
Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670 
Zwięczenie w postaci włazów z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem  Dn 600 mm wytrzymałość 
D-400 
5.5.6. Montaż  studzienki  Dn 600

              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm.
Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 
kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej do 
najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety środkiem 



poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu warstwami obsypki 
piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
Zwięczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym
 i teleskopowym adapterem do włazu. 

5.5.8. Badanie szczelności  przewodów  wodociągowych 
Badanie szczelności wykonanego  wodociągu wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).
    Przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie   1,0 Mpa
       Długość  odcinków winna wynosić około 300mb.
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym   
   sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, 
ale nie dłużej niz. 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin 
dla   ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody 
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej.
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu.
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. 
Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno i średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu 
(zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że 
wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. 



5.7.Montażu rurociągów  ciśnieniowych
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i  PE :

- Przewody z PVC i PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C,
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC i PE nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 

najmniej ¼ swego obwodu,
- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,
- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków,
- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i 

wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od 
temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd, 

             100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,
- Węzły na przewodzie  z rur PVC i  PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy 

zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną 
ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie 
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób 
szczelności. 

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub 
taśmą z tworzywa.

- Łączenie rur i kształtek z PVC i  PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za 
pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek, 

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu. 
-           Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego 
             rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE  np. Polyrac 
lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE..
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym   
   sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, 
ale nie dłużej niz. 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin 
dla   ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody 
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej.



Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.7.1 Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do 
siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. 
Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. 
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte 
namiotem.
Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z 
PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury. 
Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać 
odcinki wykonane na powierzchni i ułożone następnie w wykopie. 

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej 
izolowanej rurze ochronnej. 
Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się 
do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób 
niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertów

Skrzyżowania rurociągu wodociągowego   pod drogami o nawierzchni  utwardzonej 
należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do 
wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze. 
Przewód wodociągowy  należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi ( manszetami) 
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się 
do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób 
niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyżowania     z drogami  
Skrzyżowania wodociągu    z drogami o nawierzchni utwardzonej   wykonać metodą przecisku 
sterowanego horyzontalnego. 
Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. 
pod drogą. 
Do  wykonania  przecisku  sterowanego  należy  używać  rur  o  zwiększonej  wytrzymałości  na 
rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury. 
Lokalizacja,  średnica  i  długość  rur  przeciskowych  przedstawiona  jest   na  planach  stacyjno 
-wysokościowych

5.7.7. Wytyczne wykonania bloków oporowych.

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 



między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na 
miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego powinna być 
nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B 
7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy zabezpieczyć przed 
tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.
 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- do 
rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z 
normą BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu tłocznego.
5.7.8. Armatura odcinająca
Uzbrojenie rurociągu wodociągowego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym 
do połączeń z rurami PVC i PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw.

Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:
- w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach) 
- na odgałęzieniu  w innych miejscach wymaganych  przez  normy  lub warunki 

eksploatacji.

5.7.9   Wykonawstwo robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 
uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  Ogrodzenia 
znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i 
chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu budynków 
należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy sieci  wodociągowej  należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i 
drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na 
trasach  budowy. 
Na  trasie  sieci   wodociągowej  mogą  występować  nie  zinwentaryzowane   sieci  drenażowe, 
kanały zbiorcze i sączki.  W przypadku uszkodzenia drenaży należy je odtworzyć. 
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków 
i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. 
Wykopy szeroko przestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.  
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian wykopów. 
Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach 
podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień 
powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm.
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie 
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys. 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach
 i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie 
rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach 
również  muszą być odtworzone.  
Razem z budowa sieci  głównej będą budowane przyłącza  domowe.



Przed rozpoczęciem budowy przyłączy  należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy 
przyłącza  z właścicielem budynku. Przyłącz  domowy należy połączyć  z wewnętrzną instalacją 
w budynku.  Sposób połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku.
Rurociągi wodociągowe  układać na głębokości 1,70 m.p.p.t.
Połączenie rurociągów  z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego.
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. 
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii . Podczas 
prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 
ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C ,
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń,
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, 
ale nie dłużej niż 24 godziny,
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin 
dla ustabilizowania,
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody 
w rurach.
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody .
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim
 z zagęszczeniem.
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu. 
Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu 
z zagęszczeniem.
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została 
wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.
Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie 
rurociąg wodociągowy -  (załączona  do  opracowania)
. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od nie podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP.
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z 
istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych 
kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.



Zalecenia BHP.

Zabudowa obudów studni   na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy 
wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi robót ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.
W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególna uwagę na;
- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopów,
- właściwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,
- właściwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed   porażeniem prądem,
- właściwe działanie urządzeń dźwigowych,
- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami    postronnymi,
- stosowanie właściwej odzieży ochronnej,
- właściwa organizacje zaplecza placu budowy.
Warunki BHP przy montażu pomp  głębinowych  i sterownicy są określone w załączonych 
Instrukcjach Obsługi tych urządzeń.
Zabudowa obudów studni :
- wykonać wykop szeroko przestrzenny,
-  na dnie wykopu ustawić  krąg betonowy , 
- ustawić   obudowę  na dnie wykopu w kręgu betonowym  przy pomocy dźwigu i dokładnie 
spoziomować i spionować,
- wykonać zasypkę dołu fundamentowego do poziomu kanału dopływowego  i  wykonać 
przyłącze,
- wykonać zasypkę do poziomu rurociągu tłocznego i dokonać podłączenia,
- zasypkę należy zagęszczać warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. 0,92.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- określić stan terenu,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalić metody wykonania wykopów,
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoża naturalnego i wzmocnienia,



- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania bloków oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia   poszczególnych   warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie :
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przyłącza  -  szt  (sztuka)

7.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- wykonanie studzienek 
- wykonanie rur ochronnych
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.4. Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 
w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 
100 m i powinna wynosić:

a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub 
nad terenem na podporach,

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym 
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego 
długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych,
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 
niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

7.5. Odbiór końcowy



Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 
Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania 
normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało 
spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu 
poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  

  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci  wodociagowej   obejmuje :
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek  wodomierzowych
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 



- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 

- opłaty / dzierżawy terenu /.
- przygotowanie terenu 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
 i opis gruntów.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000        Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady 
konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001          Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    stosowanych
 w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.



10. PN-EN 1852-1:1999            Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.     Podziemne 
                                                   bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                    do odwadniania   i   kanalizacji.   
                                                    Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu
 
11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.  
12. PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów     

     wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki 
techniczne wykonania 

13. PN-EN 124:2000      Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do 
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady 
konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

15.  PN-EN 1671:2001                      Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

                                                       Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne 
                                                       bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
                                                           do odwadniania   i   kanalizacji.   

17. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany
na gorąco.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Kręgi żelbetowe i żelbetowe.
.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 
Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3.



8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-
kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 
poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi 
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i  kryteriów technicznych  oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz  sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu 
wydawania    dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  za-
grożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska, 
wyprodukowane   w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła 
porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
          konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
   20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
   21.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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