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Wstep.

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego :

POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ
ROZBUDOWE STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHEEMINSKIM WRAZ Z WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM

jest

MIASTO I GMINA RADZYN CHEELMINSKI
RADZYN CHELMINSKI

UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO
1.2. Inwestycja.
Inwestycja polega¢ bedzie na: zadaniu pt:
POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHELMINSKIM WRAZ Z. WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM

1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

Szczegbdly budowy zawarte sa w dokumentacji techniczne;.
1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowe] na terenie miastai gminy Radzyn
Chetminski.

Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe 7 Grudziqdza

ul. Galcgynskiego 22.
Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatlowe dla poszczegolnych robot, zawartych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.

2. Dane ogdlne budowy
2.1. Lokalizacja inwestycji.
ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowe] w w/w miejscowosciach.
NAZWA ZADANIA :
POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHELMINSKIM WRAZ Z. WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM




1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

ZAMAWIAJACY : MIASTO 1 GMINA RADZYN CHELMINSKI
LOKALIZACJA OBIEKTU : MIASTO I GMINA RADZYN CHEEMINSKI

1. Inwestycja przebiega¢ bedzie na nastgpujacych dzialkach miasta Radzyn

Chelminski

2. DZIALKA 395/2,396

3. DZIALKA 389

4. DZIALKA 453,
PODSTAWOWE PARAMETRY ZADAN DO WYKONANIA -

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W

UL.TYSIACLECIA

Rura HDPE DN 110 251 mb
Zasuwy DN 100 2 szt

Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 m3
Zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej poj .150 m3 z fundamentem i osprz¢tem -kpl 1

Rura HDPE DN 110 103 mb

Rura HDPE DN 150 15 mb

Rura stal nierdzewna DN 150 6 mb
Zasuwy Keistona DN 150 1 szt
Zasuwy DN 100 2 szt

Zasuwy DN 150 2 szt

Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
Studnia rewizyjna dn 1200 1 szt

Rura pcv dn 150 30 mb

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - ZAKRES OPRACOWANIA

1.ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest dostarczenie wody pitnej o normatywnych parametrach do odbiorcow
mieszkancoOw miejscowosci objetych projektem , ktorzy obecnie korzystaja z wiasnych
uje¢ wody kopanych lub wierconych oraz z istniejacych wodociagéw z rur
azbestocementowych.

Dostarczana woda do projektowanej sieci pochodzi¢ bgdzie z wodociagdw miejskich
obstugujacych miejscowo$¢ Radzyn Chelminski i okoliczne wsie.

Woda dostarczana bedzie z nowo wybudowane; SUW ..

Dodatkowym uzasadnieniem budowy wodociagu jest w perspektywie rozwdj budownictwa
mieszkaniowego - jednorodzinnego na tym terenie.

Nie bez znaczenia jest tez dostarczenie czystej wody do gospodarstw prowadzacych
produkcje¢ rolna - zwierzgca w Swietle przystapienia Polski do Unii Europejskiej.



Na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody dla polepszenia dostawy wody do odbiorcow
w okresie letnim , projektuje si¢ zbiornik retencyjny wody o poj .150 m3 wykonany

z blachy nierdzewnej typu ZN- 150/5,7 , taki sam jak juz istniejace zbiorniki na stacji.
Zbiornik podtaczony bedzie do instalacji technologicznej wody i do sieci wodociagowe;j
zasilanej z wodociagu .

Przewody sieci rozdzielczej projektuje si¢ z rur z polietylenu do wody Hdpe $rednicy
90 , 110 ,160,mm szeregu SDR 11 PN 16 w miejscowosci Radzyn Chelminski

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z wylaczeniem zblizen i
skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi. w tych miejscach
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Na odcinkach wodociagu ulicy Tysiaclecia rury
uktada¢ w wykopie wykonywanym recznie w szalunku, lub przewiertem sterowanym.

Zasuwy montowa¢ na odgalezieniach wg czeSci graficznej w bezposrednim sasiedztwie
weztow. Trzpienie zasuw nalezy przedluzy¢ do pow. terenu za pomoca typowych
obudoéw montujac na nich zeliwne skrzynki wodociagowe.

Teren wokot skrzynek oraz wezldw nalezy oznakowaé za pomoca tabliczek
informacyjnych wg PN - 86/B —09700. Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w
poblizu sieci wodociagowej na trwalych obiektach lub zabetonowanych shupach
wykonanych z rury stalowej, FI25 mm zabezpieczonej

2.2.  Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bedacych wtasno$cia Gminy Radzyn Chelminski
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi
na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlanym, oraz
dotaczone ich kopie do opracowania.



I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego :

WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA TERENIE MIASTA I GMINY
RADZYN CHELMINSKI
NA ODCINKACH SIECI WODOCIAGOWEJ

1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ
ROZBUDOWE STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHELMINSKIM WRAZ Z WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM

1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

1.4.  Okreslenia podstawowe
- Budowla - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem,
stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,



- Ksigga obmiaru

- Kosztorys $lepy

- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot

- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru
(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsiewzigcie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja po wykonawcza

- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawceg obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

wyceniony kosztorys Slepy
nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami 1
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt i wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j,

- kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarnej,

- czes$¢ projektu budowlanego(wykonawczego),
ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie,

- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami po wykonawczymi,



- Sie¢ wodociagowa - ukfad przewodoé6w wodociagowych i1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg 1
wspotrzedne punktow gldwnych trasy i reperdw, dziennik budowy i ksigge obmiardéw robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$ci za ochrong przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy , a wymagania wyszczegdlnione w choéby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST,
ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw robot, Inspektor budowlany moze
uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6étowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST 1
wplyngto to na nie zadawalajaca jako§¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociagu Radzyn Chelminski zostanie
opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez administratora drog.

Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.



Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony s§rodowiska naturalnego.
Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie §rodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwoscia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w $srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatow napgdowych, olejow i1 innych szkodliwych dla §rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .
Wykonaweca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawcg.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji robdt 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancow miejscowosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do odbioru ostatecznego( koncowego).

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwose
do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakos$ci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowal w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoscia robot, ocena jakos$ci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wykonaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéw
robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym 1 SST,
a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych
robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca".



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data 1 podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy placu budowy;
* date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot;
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych robot;
* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
» zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych robot;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
* inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.



Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :

* pozwolenie na realizacj¢ zadania;

* protokoty przekazania placu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

* protokoty odbioru robdt;

* protokotly z narad i ustalen;

e operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

* odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi koncowemu.

* odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci



1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych rob6t musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbioér techniczny cze¢sciowy

Odbidr techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny(koncowego)robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumen-
tow, o ktoérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego Ww
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego(koncowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupehlniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowo- ilosciowe robdt beda obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
ptace

pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczace bhp,
* ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za




zajecie pasa drogowego , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych
w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(%)) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
) optaty/dzierzawy terenu,
(®) przygotowanie terenu,
(€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(9 tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
B) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy



II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zaméwien CPV
Gléwny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdw

45231110-9 Ktadzenie rurociagdéw

45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociagdéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45232153-9 Roboty budowlane w zakresie wiez wodnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHELMINSKIM WRAZ Z WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM

1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z tematem:

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem :

POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY
W RADZYNIU CHELMINSKIM WRAZ Z WODOCIAGIEM
ZASILAJACYM



1.WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W. W
UL.TYSIACLECIA

2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW
RADZYN CHELMINSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY ZADAN DO WYKONANIA -

WODOCIAG DO ZASILENIA ZBIORNIKA WODY DLA S.U.W.W

UL.TYSIACLECIA

Rura HDPE DN 110 251 mb
Zasuwy DN 100 2 szt

Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POJ. 150 m3
Zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej poj .150 m3 z fundamentem i osprze¢tem -kpl 1

Rura HDPE DN 110 103 mb

Rura HDPE DN 150 15 mb

Rura stal nierdzewna DN 150 6 mb
Zasuwy Keistona DN 150 1 szt
Zasuwy DN 100 2 szt

Zasuwy DN 150 2 szt

Hydrant p.pozarowy nadziemny 1 szt
Studnia rewizyjna dn 1200 1 szt

Rura pev dn 150 30 mb

Informacje z opisu dokumentacji technicznej:
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ w wykopie zapewniajac
przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m.
Sie¢ wodociagowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wymieniona w pkt. 1.2.
Instrukcja wykonania i odbioru zewnatrz przewodow wodociagowych
PCW z 1972r," oraz " Instrukcja projektowania wykonania i odbioru instalacji
rurociaggowych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu " wydana
przez Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w Jasle.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie koparka z
wylaczeniem zblizen i skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi.
W tych miejscach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
W gruntach spoistych zapewni¢ ulozenie przewodow na podsypce
zwirowej gr.20cm, a ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim
z wylaczeniem polaczen do czasu wykonania prob ci$nieniowych.
W gruncie piaszczystym projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na wyprofilowanym
podtozu
Podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu ,a grunt z podioza
wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewoddw poprzez zaggszczenie
po obu jego stronach. Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ obsybke
przewodu do wys. 20 cm zostawiajac po 15 cm przerwy po obu stronach polaczen rur.

Roboty ziemne wykonywaé przestrzegajac przepisy normy branzowej

BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody

wodociagowe 1 kanalizacyjne "Warunki tech. wykonania"z p6zniejszymi zmianami
ogloszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.



Przewody taczy¢ na uszczelki gumowe , do montazu stosowac pasty na bazie mydta ,
nie wolno stosowac¢ smaroéw lub olejow.
Potaczenia rur PE z armatura i weztami wykonaé poprzez zainstalowanie ksztattek
przejsciowych .
Zmiany kierunkéw tras przewoddéw zaprojektowano za pomoca typowych tukéow PE
W miejscach zastosowania typowych ksztattek, tukow PE przy
zmianach kierunku, nalezy wykona¢ bloki oporowe z przekladka z grubej folii wg
rysunkow szczegotowych.

1.6.2.TRASOWANIE SIECI WODOCIAGOWE].
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie
0§ przewodow. Trasg¢ projektowanej sieci nanosi¢ w terenie
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

1.6.3.LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ
Glowne ciagi sieci wodociagowej zaprojektowano lokalizujac przewody sieci
wodociaggowej wzdluz  drég  komunikacyjnych  uwzgledniajac
Ze wzgledu na bezpieczenstwo istniejacych obiektow przewody
sieci prowadzono w odleglosci min 2.5 m/osiowo/ od stupow linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, od zewngtrznych $cian budynkow

1.6.4AMATERIAL I UZBROIJENIE SIECI
Jako materiat nalezy stosowa¢ rury ci$nieniowe produkcji ZTS Gamrat S.A. Jasto
z polietylenu do wody Hdpe $rednicy 110 ,
160, mm szeregu SDR 11 PN 16 w miejscowosci Radzyn Chelminski

Na zatamaniach trasy stosowa¢ nalezy typowe tuki kat 90 145 PE 100
Na odgal¢zieniach sieci i weztach hydrantowych stosowaé

armatur¢ kielichowa na ci$nienie Pnom = 1.6 Mpa,

lub alternatywnie armatur¢ kolnierzowa dostosowana do rur ci$niniowych.

Montaz hydrantow nadziemnych mozna wykona¢ alternatywnie

przez montaz armatury koinierzowej lub armatury dostosowanej

do polaczen z rura ci$nieniowa kielichowa PE

Do projektu dotacza si¢ prospekty rozwiazan dla tych alternatyw.
Dopuszcza si¢ rowniez alternatywnie ksztattki 1 armaturg¢ kolnierzowa
wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt.1.6.8.
Potaczenia krztattek zeliwnych z rurami PE wykona¢ za pomoca
ksztattek przejSciowych Przy alternatywie na odgalgzieniach

do HP i zasuw stosowac trojniki z PE kielichowo - kotierz.z odgal¢zieniem
o odpowiednich $rednicach.

Uzbrojenie sieci wodociagowe;j -
1. Projektowane zasuwy i hydranty musza posiada¢ migkkie
uszczelnienie klina(catkowite zabezpieczenie klina powloka EPDM , §ruby w korpusie
zbezpieczone masg na goraco)
2. Hydranty ppoz podziemne inadziemne odcigte od od sieci zasuwami (dtugie) ,
zamknigcie hydrantu powleczone powloka EPDM

3. Ksztattki z naniesionymi w sposob trwaly oznaczeniami producenta,

ci$nienia nominalnego iuzytego materiatu.
Projektowana sie¢ posiada nastgpujace uzbrojenie:

Uzbrojenie
Zasuwy 100



Zasuwy 150
Hydranty ppoz nadziemne

Szczegdlowe usytuowanie przedstawiono w czeSci graficzne;j.
Teren wokot uzbrojenia nalezy uzbroi¢, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych ptytek betonowych.

1.6.5ZABUDOWA 1 OZNAKOWANIE ARMATURY
Zasuwy montowa¢ na odgalezieniach wg czeSci graficznej w
bezposrednim sasiedztwie weztow. Trzpienie zasuw nalezy
przedhuzy¢ do pow. terenu za pomoca typowych obudéw montujac na
nich zeliwne skrzynki wodociagowe.
Teren wokot skrzynek oraz wezldw nalezy oznakowac za pomoca
tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700.
Tabliczki umie$ci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociagowej na trwalych obiektach lub zabetonowanych stupach
wykonanych z rury stalowej, FI25mm zabezpieczonej antykorozyjnie.

1.6.7. SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ nalezy zgodnie czg$cia

graficzng  opracowania, oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach
poszczegbdlnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

Na terenie przebiegu sieci znajduja si¢ podziemne urzadzenia melioracyjne .

W przypadku uszkodzenia ciagow drenarskich na czas budowy drenaz potaczy¢

rurami PCW | natomiast podczas zasypywania nalezy utozy¢ rurki drenarskie

z obowiazujaca technologia zglaszajac wlascicielowi do odbioru przed zasypaniem.
Skrzyzowania z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi

1 telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wytycznymi
okre§lonymi w  uzgodnieniach przez

Przej$cia przewoddéw przez kable i inne instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z rysunkiem w czg$ci graficznej opracowania.

elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podktadach , w/w miejscach roboty nalezy
prowadzi¢

bez uzywania sprzgtu zmechanizowanego

Uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ natychmiast do ich uzytkownika
/instytucjom uzgadniajacym/ i przed zasypaniem wykopoéw doprowadzi¢ do poprzedniego
stanu.

Dla zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych na wykopach przy przej$ciach zamontowac
ktadki dla pieszych zgodnie z czg$cia graficzna.

1.6.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Armaturg oraz wszystkie ksztaltki zeliwne przed zainstalowaniem
dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba.

Rury stalowe ocynkowane owina¢ dwukrotnie tasma "DENSO"

W  przypadku ksztaltek kolnierzowych nalezy polaczenia zabezpieczyc
poprzez  pokrycie 3 x abizolem kotnierzy i $rub, oraz owinigcie
potaczenia  kolnierzowego 2 x tasma "DENSO".

1.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o ogledziny,



wywiady oraz wykopy w ramach innych inwestycji na tym terenie,

ze na dokumentowanym obszarze zalegaja grunty zaliczane do kat.IT 1 III.

Na niektorych odcinkach moze wystgpowaé woda gruntowa na

Teren po ktérym przebiega¢ bedzie wodociag jest w okresie wiosennym 1 jesiennym
mocno nawodniony , w rowach otwartych plynie woda.

Zatozy¢ nalezy ,ze po okresach intensywnych opaddéw i roztopach

wiosennych poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu.

W zwiazku z tym wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo, natomiast w wypadku
wystgpowania gruntdw piaszczystych silnie

1.9. PROBY, ODBIORY I WARUNKI BHP
a/ przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na ci$nienie
1.0Mpa zgodnie z obowiazujaca norma PN-70/B10715. Dhlugos¢
odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
b/ przytacza winny by¢ poddane probie na cisnienie 0.6 Mpa
¢/ roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowl.- montaz. oraz warunkami BHP.
d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociagowe wykonaé
z nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy po wykonaniu oznakowac
i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.
e/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢
jej plukanie i dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu / dawka
0k.30 g/m3
f/ Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP.
g/ roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie obowiazujacymi warunkami
technicznymi budowy przewoddéw , przepisami branzowymi itp.a w
- BN - 83/8836/02- Roboty ziemne ,wykopy otwarte pod przewody
wodn.- kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania .
- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.II
"INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE "
- na koniec dnia pracy rurociag nalezy korkowac z obu stron tak aby
nie przedostaty si¢ don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne
zwierzeta lub inne przedmioty.
h/przed rozpoczgciem robot, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi
odpisami uzgodnien, warunkami wykonaw. robot: powiadomi¢ o rozpoczgciu
robot zainteresowane instytucje,
powiadomié instyt. posiadajace uzbrojenie podziemne
o terminie rozpoczgcia robot, celem wskazania tych urzadzen w
terenie. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do kabli telekomunika-
cyjnych ,elektroenerget. urzadzen melioracyj. 1 drog publicznych
oraz przewodu gazowego wysokiego ci$nienia
1/ przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykonaé
badanie wody przez stacje sanitarno epidemiologiczna.
1.10.Uwagi dla wykonawcy
1.Ze wzgledu na typ projektowanych prac konieczne jest zataczenie informacji
dotyczacej " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "
2.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
/Dz.Ust.120 poz. 1126/ na wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



2.ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE SUW POIJ. 150 M3
Informacje techniczne

Na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody dla polepszenia dostawy wody do odbiorcow
w okresie letnim projektuje sie zbiornik retencyjny wody o poj .150 m3 wykonany

z blachy nierdzewnej typu ZN- 150/5,7 , taki sam jak juz istniejace zbiorniki na stacji.
Zbiornik podtaczony bedzie do instalacji technologicznej wody i do sieci wodociagowe;j
zasilanej z wodociagu .

Do opracowania dotaczono projekt techniczny branzy budowlanej montazu zbiornika
A ponizej informacje techniczne tego zbiornika

Specyfikacja techniczna zbiornikéw retencyjnych do wody pitnej V=150 m3 ze stali
kwasoodporne;.

Zbiornik naziemny ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 wg PN lub 1.4301 wg DIN z
konstrukcja

no$na slupowo — wregowa ze stali czarnej w gatunku St3S wg PN.

Plaszcz wewngtrzny zbiornika w cato$ci spawany, wykonany z blach kwasoodpornych w
gatunku jw. OH18NO.

Elementy wyposazenia zbiornika, w tym:

- rury: tloczna, ssawna, przelewowa i spustowa

- drabiny: zewngtrzna i wewngtrzna

- wlaz dachowy

- wywietrznik osiatkowany wykonane rowniez ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9
lub o wigkszej zawartos$ci sktadnikéw stopowych.

Ocieplenie zbiornika wykonane z ptyt styropianowych FS 15 o grub. 10 cm. Obudowa zbiornika
z blach
ocynkowanych i powlekanych, na dachu gtadkich, na $cianach niski trapez (np. T-18) w kolorze,

ktéry zostanie uzgodniony z zamawiajacym.

Zbiornik posiada atest PZH. Wykonanie zbiornika zgodne z PN- B — 03210.

Konstrukcja stupowo wregowa ze stali czarnej zapewnia duza sztywno$¢ zbiornikowi; natomiast
plaszcz

wewnetrzny i1 wszystkie elementy majace styczno$¢ z woda wykonane ze stali kwasoodpornej
tworza

bardzo dobre warunki przechowywania wody pitnej. Na powierzchni wewngtrznej ptaszcza
zbiornika nie

wystepuje korozja, trwato$¢ zbiornika jest bardzo duza.

Zbiorniki te sa montowane przez ekipg wykonawcy na miejscu przeznaczenia. Czas wykonania
zbiornikow  wynosi 8 tygodni od chwili wejscia na gotowy fundament. .

Opis konstrukcji zbiornikow

Podloga utozona i zakotwiczona na ptytowym fundamencie. Podtogg stanowia dwie warstwy
blachy;

no$na - czarna i wewngtrzna - kwasoodporna.

Wewngtrzny plaszcz spawany z blachy kwasoodporne;.

Stupy nosne ze stali weglowej, wspierajace wewngtrzny ptaszcz zbiornika oraz podtrzymujace
dach

1 pozostate elementy ocieplenia. Stupy sa konstrukcyjnie powigzane migdzy soba.



Dach zbiornika utworzony z belek utozonych pod katem 14 — 16 o i przyspawanego od spodu
plaszcza

z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja dachu jest zabezpieczona przed tworzeniem

si¢ wyciekow skroplin ze stropu.

Izolacja cieplna zbiornika - wykonana z ptyt styropianowych na catej powierzchni zewngtrznej,
tj. na $cianach bocznych i dachu. Szczelne ostony blaszane i opaska betonowa zabezpieczajac
a izolacje przed gryzoniami.

Ostony elewacyjne zbiornika wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej

. Na ostony uzywane sa blachy w kolorach: piaskowym,lub innym (wg wymogow inwestora)
Oprzyrzadowanie zbiornika sktadajace si¢ z:

Pt - rura ttoczna,

Pp - rura przelewowa

Ks - krociec ssacy z koszem,

S - rura spustowa

Wyposazenie obstugowe sktadajace si¢ z wlazu i drabiny zewngtrznej 1 wewngtrznej.
Wywietrznik dachowy.
Uklad sterowania przystosowany do zamontowania sondy ci§nieniowe;.

ORGANIZACJA DOSTAWY I MONTAZU ZBIORNIKA

Dostawa calo$ci materialow jest realizowana w trzech odrgbnych czasowo rzutach:
dostawa - materiaty i elementy ze stali czarne;.

dostawa - stal kwasoodporna.

dostawa - elementy oraz materialy ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.

Montaz zbiornika w trzech fazach:

faza montazu - wykonanie konstrukcji szkieletowej - no$ne;j.

faza montazu - wykonanie wewngtrznego kwasoodpornego ptaszcza zbiornika i elementow
wyposazenia.

faza montazu - montaz ocieplenia i pokrycia elewacyjnego.

ZABEZPIECZENIA KONSERWACYJNE

Konstrukcja no$na zbiornika wykonana ze stali zwyklej jakos$ci jest zabezpieczona farba
winylowa

przeciwrdzewna oraz emulsja asfaltowa tworzaca powloke hydroizolacyjna chroniaca
konstrukcje

przed dzialaniem wilgoci.

Fundamentowanie zbiornika

Konstrukcja zbiornika spoczywa i jest zakotwiczona na fundamencie pltytowym, zbrojonym, o
ksztalcie odmiokata z przylegajaca komora przylaczeniowa. Na styku z komora w plycie
fundamentowej rozmieszczono otwory dla osadzenia rur oprzyrzadowania zbiornika.

Po zamontowaniu rur otwory te zostaja zalane betonem.



Zdjecie projektowanego zbiornika ZN — 150/5,7

Szkic projektowanego zbiornika ZN — 150/5,7



14. OkreSlenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodéw wodociagowych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami
- Zbiornik retencyjny o poj. 150 m3 - zbiornik do magazynowania wody

14.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Zasuwy - urzadzenia odcinajace przeplyw wody

- Hydranty - urzadzenia umozliwiajace pobor wody z sieci wodociagowe] w czasie
pozaru , oraz umozliwiajace ptukania sieci wodociagowe;j.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga,

1.4.2. Elementy obudéw studziennych
- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni
- wilaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.
2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowych musza by¢ zastosowane rury ci$nieniowe kielichowe
z nie plastyfikowanego polichlorku winylu PEHD typ 125 Dn 160 mm szereg SDR —11
PN 10 na uszczelki EPDM

Rury ostonowe typ. AROT  A110 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.



2.4

2.5.
2.5.1

2.5.2.

Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
* rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
* rury wiertnicze- wg PN-H-74229
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
Skladowanie materialow
Rury
Rury PVC i PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.
wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i1 uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
Rury PE mozna sktadowac¢ w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
jako generalna zasade¢ nalezy przyjac¢ sktadowanie rur na réwnym podiozu bez
kamieni 1 przedmiotéw o ostrych krawedziach,
zwoje nalezy sktadowac¢ w pozycji poziome;.
Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepeine wiazki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,50
m wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.
Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych 40° C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub wykona¢
zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymato$ci lub odpornosci.
Studnie, pokrywy, wlazy
Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.
Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni



z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociagowej winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m*
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
- samochod dostawczy do 0,9 T
- samochdd skrzyniowy od 5do 10 T
- samochod skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujaca 300A
- wciagarkareczna3do 5 T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m’
- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
- zestawy iglofiltrowe z iglami 1 rurociaggami ttocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprzgt montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas



4.3.

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac

nastepujacych wymagan:

przewdz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna

nie byly dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé
I m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewdz powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiazkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetiano-
konopne;.

zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami, natomiast

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

S.

5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt. 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
nalezy rozebra¢ wystgpujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i rgcznie

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sig lub biegnacych



rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wejSciem na plac budowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejacych kabli
elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i drenazy
melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach
budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw 1
wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] wystgpuja grunty kat. III -1V .
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzgl¢dnie wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagéw o $rednicach Dn. :

- do 110 mm — 0,60 m

- do 150 mm - 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glgbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i sposobu
wykonania- reczny lub mechaniczny). Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gorne krawedzie bali umocnien wykopéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rédglinowych. Nalezy ja odpompowac
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wodg rurociagiem
tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowej j winna wynosic:
- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,
-3 m. od nie podpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potdéwkowe typu AROT A110 PS



5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu 1 warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rury wodociaggowe na
niektorych odcinkach jest posadowiony ponizej zwierciadta wody gruntowej. Glebokos¢
posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej
kanalizacja bedzie budowana. W okresach opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze
si¢ podnies¢.. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdw utozenie drenazy i studni zbiorczych.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwiazania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty
na budoweg kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energi¢
elektryczna agregatdow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktore stanowié¢ miaty
podtoze naturalne lub spoistych glin, ité6w nalezy wykonaé podsypke (fawe) o grubosci 10 cm,
zageszczong. Material na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - przewody wodociagowe
5.5.1. Warunki ogolne

Przewody uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegltos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PE :

- Przewody z PVC uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu wody

- Sposoéb montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen i pgknig¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,



- Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury powinna
by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie do I nie
mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych i nasuwek,

5.5.5 Studzienka Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest studzienka
kanalizacyjna niewtazowa o $rednicy wewngtrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne nie wlazowe sa rOwniez nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:
- studzienka nie wlazowa,
- srednica wewnetrzna komina 60cm,
- $rednica podiaczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki ,,in
situ” Dn 110, 160 i1 200 mm,
- nastawny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 ° w
kazdej ptaszczyznie,
- kinety przeptywowe o kacie przeptywu $ciekow : 180°, 150°, 120°, 90°
- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,
- doptywy boczne sa realizowane pod katem 90°
- dno doptywu bocznego jest potozone wyzej o 3,0 cm od dna przeptywu
gtownego ,
- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10 cm,
- mozliwos$¢ regulacji potozenia zwigczenia studni,
- gwarantowana szczelno$¢ potaczenia elementow studzienki: 0,50 bar,
- klasa obcigzen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiacej komin studzienki,
- zwienczen ( betonowe pier§cienie odciazajace, teleskopowe adaptery do
wlazow, wlazy zeliwne.

Kinety produkowane sa z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwigczenie w postaci wlazow z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem Dn 600 mm wytrzymatos$¢
D-400

5.5.6. Montaz studzienki Dn 600

Dno wykopu wyrownujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zaggszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podlaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zageszczanie. Rurg karbowana docinamy recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelkg do rury karbowanej do
najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety $rodkiem



poslizgowym 1 montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu warstwami obsypki
piaskowej réwnomiernie na catym obwodzie studzienki.

Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pier§cieniem odciazajacym

i teleskopowym adapterem do wilazu.

5.5.8. Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych
Badanie szczelno$ci wykonanego wodociagu wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).

Przed zasypaniem przewodow nalezy poddac je probie na ci$nienie 1,0 Mpa

Dhugo$¢ odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.
Przy préobach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:
- huki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,
- probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,
- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okre§lony normami,
ale nie dluzej niz. 24 godziny,
- napelnianie rurociaggu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,
- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
- po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.
Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w
obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki 1 jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.



5.7.Montazu rurociggéw cisnieniowych
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PE :

- Przewody z PVC i PE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- Sposoéb montazu rur przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC 1 PE nie
wykazujace uszkodzen i pgknigé,

- Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowaé zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,

10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezty na przewodzie zrur PVC1 PE oraz luki, kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona
$ciang. Luki zgrzewane doczotowo, trgjniki 1 inne ksztattki maja by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub
taSma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztaltek z PVC i PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za
pomoca ksztattek kielichowych, kielichowo- kotierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgal¢zien zakorkowaé korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdluz utozonego

rurociagu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czolowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE np. Polyrac

lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z kré¢cem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym

sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okre§lony normami,

ale nie dluzej niz. 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie opr6znic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;j.



Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
5.7.1 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych
elementéw za pomoca plyty grzejnej, a nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na docisnigciu do
siebie z odpowiednia sita docisku 1 pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte
namiotem.

Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowaé wtasciwa dla rury z
PE gigtkos¢ na catej dlugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen réwna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewac
odcinki wykonane na powierzchni i utozone nastgpnie w wykopie.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej$cia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowe;j
izolowanej rurze ochronne;.
Przewo6d wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolng przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu wodociagowego pod drogami o nawierzchni utwardzonej
nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewo6d wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczajacymi wolng przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyzowania z drogami

Skrzyzowania wodociagu  z drogami o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przecisku
sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiazanie ktore umozliwia ominigcie przeszkod terenowych i wykonania przejs¢ np.
pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywaé rur o zwigkszonej wytrzymalosci na
rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dlugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach stacyjno
-wysoko$ciowych

5.7.7. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich wezlach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen



migdzy tylnia $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i §ciana przewodu wodociagowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B
7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub taSma z tworzywa.
Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztalttki maja by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do
rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.
5.7.8. Armatura odcinajaca
Uzbrojenie rurociggu wodociagowego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC 1 PE, obudowa i skrzynka Zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgalgzieniach)
- na odgal¢zieniu w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki
eksploatacji.

5.7.9 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczgciem roboét ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhatdowa¢ obok. Ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni ulic, dojazdow i
chodnikéw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robo6t ziemnych w poblizu budynkow
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wej$ciem na plac budowy sieci wodociagowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie sieci wodociagowej moga wystgpowaé nie zinwentaryzowane sieci drenazowe,
kanaty zbiorcze i saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw

1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szeroko przestrzenne z odktadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac r¢cznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywaé umocnienie $cian wykopow.
Lokalizacja robodt ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach
podhuznych. Odwodnienie wykopow wykonywaé przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach

1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zaggszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
rowniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa sieci gltéwnej beda budowane przytacza domowe.



Przed rozpoczgciem budowy przylaczy nalezy ponownie uzgodni¢ sposdb rozwiazania budowy
przytacza z wiascicielem budynku. Przylacz domowy nalezy potaczy¢ z wewngtrzna instalacja
w budynku. Sposob potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wlascicielem budynku.
Rurociagi wodociagowe uktadaé na giebokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagéw z PE wykonaé przy pomocy zgrzewania czotowego.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly si¢ linii . Podczas
prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny posiada¢ dugos¢ 300 - 500 m.,

- luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okre§lony normami,
ale nie dluzej niz 24 godziny,

- napelnianie rurociaggu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rurag mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktorych budowany bedzie
rurociag wodociagowy - (zalaczona do opracowania)

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci wodociagowej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe polowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Zalecenia BHP.

Zabudowa obudow studni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikow, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami BHP
dotyczacymi robot ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwracaé szczegdlna uwage na;

- wlasciwe wykonanie i1 zabezpieczenie skarp wykopow,

- wlasciwe wykonanie 1 eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wlasciwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
- wlasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych,

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- stosowanie wlasciwej odziezy ochronnej,

- wlasciwa organizacje zaplecza placu budowy.

Warunki BHP przy montazu pomp glebinowych i sterownicy sa okreslone w zalaczonych
Instrukcjach Obstugi tych urzadzen.

Zabudowa obudéw studni :

- wykona¢ wykop szeroko przestrzenny,

- na dnie wykopu ustawi¢ krag betonowy ,

- ustawi¢ obudowg na dnie wykopu w kregu betonowym przy pomocy dzwigu i doktadnie
spoziomowac 1 spionowac,

- wykona¢ zasypke dotu fundamentowego do poziomu kanatu doptywowego 1 wykonaé
przytacze,

- wykona¢ zasypke do poziomu rurociagu ttocznego 1 dokonaé podtaczenia,

- zasypke nalezy zaggszcza¢ warstwami do wskaznika zaggszczenia min. 0,92.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robo6t i1 ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejs$cia do wykopow,
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,
- podioza naturalnego i wzmocnienia,



6.2.3.

7.1.

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni

materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gigbokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociaggowym w tym :

a) badanie podioza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagow przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszezenia poszczegOlnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

roznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow =2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczaé:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przylacza - szt (sztuka)

7.3.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie studzienek
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

7.4.  Odbior techniczny czeSciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg$ciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosi¢:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materialéw odbiorem technicznym czgsciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czg$ciowych,
- protokoty odbioru robét elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow cze¢sciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkow komisji.

7.5. Odbior koncowy



Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone

nastgpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacje geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodetg,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodno$ci wykonanych roboét z projektem bada sig sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania

normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato

spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu

poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej sieci wodociagowe] obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek wodomierzowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi 1
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.



- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukeji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.



10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych

15. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;]

17.

18.

19.

20.

10.2.

(98]

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociaggami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $ciany rurociagéw wodno-
kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02
poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako-
wania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania  dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 S$rodowiska,
wyprodukowane ~w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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