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Kneblowo-Nowy Dwór-320m. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 041625C - Kneblowo - Nowy Dwór (km 0+000 - 0+090); nr 041602C - Kneblowo  (km 0+000 - 0+
230)

1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty ziemne.

1.1.
1

Geodezyjne pomiary realizacyjne. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Nawierzchnia.
1.2.

1
KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne podbudowy - jezdnia i wjazdy m2

1155.31+7.94+25.6 m2 1188.850
RAZEM 1188.850

1.2.
2

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - jezdnia i wjazdy m2

1155.31+7.94+25.6 m2 1188.850
RAZEM 1188.850

1.2.
3

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne - 75kg/m2 (3cm warstwa wyrównawcza)

t

1188.85*0.075 t 89.164
RAZEM 89.164

1.2.
4

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej. m2

1155.31+7.94 m2 1163.250
RAZEM 1163.250

1.2.
5

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. m2

1155.31+7.94 m2 1163.250
RAZEM 1163.250

1.2.
6

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

1155.31+7.94 m2 1163.250
RAZEM 1163.250

1.3 Rowy, pobocza, przepust.
1.3.

1
KNNR 6
1301-07

Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm. m2

463.22 m2 463.220
RAZEM 463.220

1.3.
2

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - kruszywo 0-
31,5 - pobocza

m2

463.22 m2 463.220
RAZEM 463.220

1.3.
3

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. m3

27.79 m3 27.790
RAZEM 27.790

1.3.
4

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pogłębianie rowów
i wykopy pod przepust.

m3

12.8+24 m3 36.800
RAZEM 36.800

1.3.
5

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-
nie w gruntach kat.I-III

m2

120+16 m2 136.000
RAZEM 136.000

1.3.
6

KNNR 6
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

16*0.2*0.50 m3 1.600
RAZEM 1.600

1.3.
7

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

1.3.
8

KNNR 6
0205-05

Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

1.4 Pozostałe koszty
1.4.

1 kalk. własna
Wykonanie tablicy informacyjnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Modernizacja drogi gminnej nr 041625C - Kneblowo - Nowy Dwór (km 0+000 - 0+090); nr 041602C - Kneblowo  (km 0+000 - 0+
230)

1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty ziemne.

1.1.
1

Geodezyjne pomiary realizacyjne. kpl. 1.000

1.2 Nawierzchnia.
1.2.

1
KNNR 6 1005-
04

Oczyszczenie mechaniczne podbudowy - jezdnia i wjaz-
dy

m2 1188.850

1.2.
2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - jezd-
nia i wjazdy

m2 1188.850

1.2.
3

KNNR 6 0108-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - 75kg/m2
(3cm warstwa wyrównawcza)

t 89.164

1.2.
4

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej. m2 1163.250

1.2.
5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. m2 1163.250

1.2.
6

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 1163.250

1.3 Rowy, pobocza, przepust.
1.3.

1
KNNR 6 1301-
07

Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości
ścinania 10 cm.

m2 463.220

1.3.
2

KNNR 6 0204-
04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o
gr. 6 cm - kruszywo 0-31,5 - pobocza

m2 463.220

1.3.
3

KNNR 1 0408-
03

Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. m3 27.790

1.3.
4

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. - pogłębianie rowów i wykopy pod
przepust.

m3 36.800

1.3.
5

KNNR 1 0503-
01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów
wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III

m2 136.000

1.3.
6

KNNR 6 0605-
02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe
betonowe

m3 1.600

1.3.
7

KNNR 6 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śred-
nicy 40 cm

m 16.000

1.3.
8

KNNR 6 0205-
05

Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wy-
miarach 16-20 cm

m2 6.000

1.4 Pozostałe koszty
1.4.

1 kalk. własna
Wykonanie tablicy informacyjnej szt 1.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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