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CZEŚĆ A: 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

-  FONTANNA MIEJSKA 

 
 
 
 
 
 

ST.00.   – wymagania ogólne 
SST.01. – osadzenie zasobnika w terenie 
SST.02. – wykonanie i instalacja kratownicy  
SST.03. – wykonanie zlewu ze spustem wodnym 
SST.04. – wykonanie burt i opaski granitowej 
SST.05. – instalacja rządzeń wodnych 
SST.06. – wykonanie i instalacja płyt wierzchnich 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST.00. – wymagania ogólne 
 
 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI STWiORB 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fontanny miejskiej na terenie realizacji inwestycji:  „ Budowa parku sportu 
rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji fontanny miejskiej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
fontanny. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
SST.01. – osadzenie zasobnika w terenie 
SST.02. – wykonanie i instalacja kratownicy  
SST.03. – wykonanie zlewu ze spustem wodnym 
SST.04. – wykonanie burt i opaski granitowej 
SST.05. – instalacja rządzeń wodnych 
SST.06. – wykonanie i instalacja płyt wierzchnich 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. fontanna miejska – obiekt budowlany / element dekoracyjny zbudowany z różnego rodzaju elementów. Zasada 
działania opiera się na zamkniętym obiegu wody. Podstawowe elementy budujące urządzenie to: zasobnik podziemny, 
zlew z kratownicą, instalacja wodna, burta wraz z fragmentem zewnętrznej nawierzchni granitowej oraz wierzchnie 
płyty granitowe. 
1.4.2. zasobnik podziemny – zbiornik wodny o pojemności 6000l posadowiony pod powierzchnią gruntu. W nim 
znajduje się pompa. W myśl projektu funkcję zasobnika spełnia gotowe szambo betonowe o podstawie kwadratu (2x2) 
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1.4.3. burty – element odgraniczający basen fontanny od nawierzchni komunikacyjnej. Zbudowane z ciętej na wymiar 
kostki granitowej  
1.4.4. basen fontanny- element nadzielony fontanny, w kształcie koła, ograniczony burtami, dno wyprofilowane w zlew z 
wpustem wodnym. W nim znajduje się kratownica i posadowione są płyty wierzchnie. 
1.4.5. płyty wierzchnie – elementy dekoracyjne fontanny, zamykające basen od góry. Osadzone na kratownicy, 
umożliwiają swobodny spływ wody do zlewu, wykonane granitu (3 kolory), polerowane i perforowane od spodu. 
1.4.6. zlew – element techniczny zamykający od spodu basen fontanny. Dno zlewu ma powierzchnię pochyłą, która 
ukierunkowuje wodę do spustu. Wykonany z betonu zabezpieczonego mapelastikiem 
1.4.7. spust – otwór w zlewie łączący zasobnik z górną częścią fontanny. Umożliwia odpływ wody do zasobnika 
i przepływ wody w instalacji. 
1.4.8 kratownica – konstrukcja stalowa, wykonywana na wymiar zgodnie z dokumentacją projektową, umożliwia 
zamocowanie płyt granitowych na odpowiedniej wysokości i w odpowiednim rozstawie. 
1.4.9 instalacja wodna – układ umożliwiający podbieranie i transportowanie wody w obrębie fontanny. Składa się 
z pompy, przewodów, zaworów i dysz spieniających. Działanie instalacji opiera się na jej szczelności oraz zapewnieniu 
zasilania.    
1.4.10. Dziennik robót -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania dróg oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. 
1.4.11. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogólnych Warunków przetargu. 
1.4.12. Kierownik robót -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.13. Konstrukcja fontanny -układ elementów budowlanych i instalacyjnych składających się na funkcjonalna całość 
umożliwiający funkcjonowanie fontanny. 
1.4.14.Rejestr obmiarów -(księga obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców 
i dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.15. Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.16. Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
1.4.17. Warstwa wiążąca -warstwa znajdująca sie pomiędzy warstwa ścieralna a podbudowa zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
1.4.18. Podbudowa -dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
cześć przetargu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według 
warunków umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość efektu to: 1 Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku nie 
stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy. 
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1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót. 
Za bezpieczeństwo w obrębie terenu realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego 

zakończenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest zobowiązany do każdorazowego 
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe niezbędne urządzenia 
zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki konieczne do 
ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, ugasić 
pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które  są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej 
i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak: rurociągi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi pracami.  Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu 
wykazanych przez ich właścicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić 
ich właścicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
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1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty (jeżeli takowe są wymagane). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
rożnych rodzajów materiałów Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego zgodę. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostępne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub 
ustaleniem Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga 
akceptacji. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków transportu powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca na własny koszt będzie usuwać, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Za jakość materiałów 
i robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami 
określonymi w pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie lokalizacji elementu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźba zatrzymania robót, 
a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 
6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 

 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiór  
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
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8.2. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych ( ofercie). 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.01. – osadzenie zasobnika w terenie 

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru osadzenia zasobnika fontanny miejskiej w ramach projektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w 
Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przeprowadzenia montażu zasobnika wodnego. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 

 
Do realizacji zadania należy przygotować: 
- zbiornik szamba betonowego z kominem o pojemności 6 000l (wymiary 2,0 x 2,0 x 1,2). Producent asortymentu 
powinien zapewnić dodatkowy otwór w pokrywie szamba (parametry zgodne z dokumentacją projektową). Zbiornik 
wyprodukowany z betonu klasy od B-20 do B- 30 z dodatkiem środka uszczelniającego BETOCRETE-C17 (BV). 
Zbrojenie zbiorników oraz pokryw wykonane jest ze stali zbrojeniowej Ø 8-10mm. Zbiornik zabezpieczony od zewnątrz i 
wewnątrz warstwą izolacyjną IZOLBET „K”. Beton w formach wibrowany. Pokrywa zbiornika musi posiadać 
wytrzymałość co najmniej 4 ton/m2. 
- otoczak rzeczny, płukany, (f 16,5-32,0) jako warstwa odsączająca, wolny od zanieczyszczeń organicznych, 
budowlanych (przede wszystkim gruzu, betonu i gliny) 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3. 
- Wykonanie wykopu zbiornika: mikrokoparka gąsienicowa lub kopanie ręczne – szpadle, łopaty, taczki 
- Zagęszczenie dna wykopu i warstwy odsączającej: ręczna stopa zagęszczająca 
- Posadowienie zbiornika: dźwig lub samochód z HDS  
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
5.1.1 wykop 
- wykonany wykopu powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami wielkości.  
- ściany i dno wykopu powinny być równe, bez większych zagłębień w powierzchni.  
- lokalizacja miejsca i wielkości wykopu polega na odłożeniu połowy długości boku na lewo i prawo od punktu 
środkowego fontanny naniesionego na planie terenu (dokumentacja projektowa). 
- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 3 - 5 cm, 
a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm, aby po zagęszczeniu osiągnął właściwą głębokość,  przy wykopie 
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wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna 
wykopu /niezależnie od rodzaju gruntu/, nie wybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 
- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, 
- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia – rozluźnienia rozmoczenia lub 
zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie i możliwie 
szybko. 
5.1.2 warstwa odsączająca 
- przed ułożeniem warstwy odsączającej na dnie należy upewnić się czy wykop ma odpowiednie parametry wielkości 
- materiał na warstwę odsączającą rozkładać stopniowo na dnie wykopu, kontrolując czy nie zostanie przekroczona 
dopuszczalna miąższość warstwy. Ułożenie materiału powinno przekraczać planowana grubość o ok. 3cm. Po 
zagęszczeniu grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
- warstwa odsączająca na bokach wykopu zostanie utworzona po osadzeniu zasobnika w wykopie. Warstwa ta 
powinna być układana stopniowo. Materiał powinien szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy zasobnikiem, 
a wykopem. Warstwy tej nie należy zagęszczać. 
5.1.3 osadzenie zbiornika 
- przed posadowieniem zbiornika należy upewnić się, że jest on zgodny z dokumentacją projektową i nie posiada 
uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub powstałych podczas transportu. 
- należy sprawdzić czy głębokość wykopu z warstwą odsączającą jest zgodna z dokumentacją projektowa 
- dostarczony zbiornik należy osadzić na w wykopie przy pomocy dźwigu 
- podczas wykonywanie tej czynności nie należy dopuścić do uszkodzenia którejkolwiek części zasobnika 
- zasobnik powinien być posadowiony na środku wykopu, tak aby przestrzenie między zbiornikiem a wykopem były 
równe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopu i posadowienia zasobnika 

Kontrola wykonania wykopu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na działania w kontekście dokładności wykonania 
wykopów (usytuowanie i wykończenie). Należy również skontrolować jakość oraz miąższość warstwy odsączającej. 

Kontrola posadowienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność z dokumentacją dostarczonego zbiornika betonowego 
- dokładność posadowienia w wykopie 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Podczas wykonania robót należy przewidzieć przeprowadzenie odbioru robót znikających – wykonania 

wykopu oraz ułożenia dna warstwy odsączającej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

         SST.02. – wykonanie i instalacja kratownicy 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
kratownicy w fontannie w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu 
Chełmińskim – zadanie 1”. 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
i instalacją kratownicy przy realizacji części wierzchniej fontanny. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
Materiały niezbędne do wykonania kratownicy zgodnie z dokumentacja projektową: 
- profil zamknięty stalowy 20x20mm 
- pręt okrągły stalowy Ø 8mm   
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
- Do wykonania kratownicy niezbędne są elektro narzędzia takie jak: spawarka, piła do metalu. 
- Do osadzenia kratownicy w projektowanej lokalizacji nie przewiduje się sprzętu. 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. wykonanie kratownicy 
Wykonanie elementu musi gwarantować jego wytrzymałość oraz zgodność z dokumentacją projektową. 

Zaleca się aby osoba wykonujące element posiadała doświadczenie kowalskie. Konstrukcja fontanny wymusza wysoką 
dokładność i staranność podczas wykonania konstrukcji kraty. Zaleca się aby przed przystąpieniem do realizacji 
zadania Wykonawca skorygował wytyczne dokumentacji projektowej ze stanem wykonania posadzenia zasobnika i 
lokalizacją otworów na jego pokrywie. O zmianach w wykonaniu kraty należy poinformować Inspektora Nadzoru oraz 
Wykonawcę kamieni wierzchnich. 

5.2 osadzenie kratownicy 
Osadzenie kratownicy w terenie musi być wytyczone zgodnie z dokumentacją projektową. Po położeniu kraty 

należy ją zabezpieczyć przed przesunięciem do czasu wyprofilowania na niej zlewu betonowego. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i położenia kraty z 
dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie kraty oraz jej posadowienie podlega odbiorowi końcowemu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.03. – wykonanie zlewu ze spustem wodnym 
 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zlewu ze 
spustem w fontannie w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu 
Chełmińskim – zadanie 1”. 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonanie zlewu ze 
spustem wodnym przy realizacji części wierzchniej fontanny. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
 

Materiały niezbędne do wykonania zlewu zgodnie z dokumentacja projektową: 
- materiał do podbudowy – pospółka żwirowo-piaskowa 
- materiały niezbędne do przygotowania mieszanki betonowej C12/15 spełniającej normę: PN-EN 12350-x 
- mieszanka uszczelniająca Mapelastik   
 
Do wykonywania betonu należy użyć: 
− kruszywa spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2004; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 
mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody – uziarnienie według PN-EN 933-1:2000, 
− cementu portlandzkiego klasy 32.5N według PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-1:2002/A1:2005, portlandzkiego z 
domieszkami według PN-EN 934-2:2002, 
− wody wg PN-S-96014:1997 lub wody wodociągowej pitnej, 
− można użyć dodatków lub domieszek (według PN-EN 934-2:2002) i posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
- Do wykonania mieszanki betonowej w wymaganych ilościach potrzebna będzie betoniarka (poj 200l) 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. wykonie podbudowy z pospółki 
Podbudowa, powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2. przygotowanie mieszanki betonowej 
Przygotowanie betonu C-12/15 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-

06265:2004. 
5.3. profilowanie zlewu 

 Zlew powinien być wyprofilowany zgodnie z dokumentacją projektową, z pozostawieniem wszelkich 
niezbędnych otworów, takich jak spust wodny, otwór komina oraz rurką z przewodem zasilającym. Powierzchnia zlewu 
powinna mieć równe nachylenie oraz wygładzona powierzchnię. Wykonanie zlewu powinno gwarantować jego 
szczelność i doprowadzenie całej wpadającej do niego wody do spustu i dalej do zasobnika. Podczas profilowanie 
zlewu nie należy naruszyć położenia kratownicy. 
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 5.4. uszczelnieni zlewu 

Uszczelnieni ma być powierzchniowe, nałożone na powierzchnię zlewu po zakończeniu profilowania 
i stężeniu betonu.  Wykonie tej czynności musi być zgodne z dokumentacja projektową oraz (przede wszystkim) 
z zaleceniami producenta wybranego materiału uszczelniającego. Konieczne jest zachowanie wszelkich środków 
ostrożności oraz czynności zabezpieczających uszczelnioną powierzchnię.  
  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i położenia zlewu z 
dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie i uszczelnienie zlewu  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.04. – wykonanie burt i opaski granitowej 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocowania 
burt i położenia opaski granitowej w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w 
Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z umocowaniem burt 
i położenia opaski granitowej przy realizacji części wierzchniej fontanny. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
Materiały niezbędne do wykonania burty zgodnie z dokumentacja projektową: 
- kostka granitowa szara, cięta (20x15x10cm) 
- beton C12/15 zgodny z normą PN-EN 12350-x do osadzenia burty 
- klej mrozoodporny do wypełnienia spoin 
 
Materiały niezbędne do wykonania opaski granitowej zgodnie z dokumentacja projektową: 
- kostka granitowa drogowa, trzy kolory, łamana, 6x6x4, wymagane cechy kostki przedstawia tabela 1 
- beton C12/15 zgodny z normą PN-EN 12350-x  
- mączka granitowa do wypełnienia spoin 

tab.1: wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 
Klasa Badania według 

 
I II 

1 
 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym, 
MPa, nie mniej niż 

160 
 

120 
PN-B-04110 [3] 

 

2 
 

Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie więcej 
niż 

 
0,2 

 
0,4 

PN-B-04111 [4] 
 

3 
 

Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż 

12 
 

8 
PN-B-04115 [5] 

 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 
PN-B-04101 [1] 

 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita 
PN-B-04102 [2] 

 

 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
 Do wykonania mieszanki betonowej w wymaganych ilościach potrzebna będzie betoniarka (poj. 200l). 
Przy wykonaniu zadania potrzebne będą podstawowe narzędzia murarskie. 
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4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 wykonanie burty granitowej 
- wytyczenie i kształt burty muszą być zgodne z dokumentacją projektową 
- kostki powinny przylegać do siebie, a ich górna powierzchnia powinna tworzyć równy poziom 
- spoiny należy wypełnić zaprawą klejową wodoodporną w taki sposób, aby nie zepsuło to estetyki kostki 
- kostki są zanurzone w betonie C12/15 
- należy w szczególności zadbać o szczelność szczeliny pomiędzy misą, a burtą wewnątrz basenu fontanny 

5.2  wykonanie opaski granitowej 
- opaskę projektuje się z kamieni w 3 kolorach – należy dołożyć wszelkich starań aby uzyskany wzór był zgodny z 
dokumentacja projektową 
- powierzchnia kostki jest nachylona pod takim kontem aby połączć górną, zewnętrzna krawędź burty z poziomem 
nawierzchni komunikacyjnej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i położenia 
wykonywanych elementów z dokumentacją projektową. 
Dodatkowo należy przeprowadzić doświadczalnie badanie szczelności burty fontanny 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Dla wykonania burty - całość robót wg dokumentacji. 
Dla położenia opaski granitowej – 1m² 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
- wykonanie burty fontanny  
- położenie 1m² opaski granitowej 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

- wykonania burty – ryczałt  
- położenia opaski granitowej - 1m² 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.05. -  instalacja rządzeń wodnych 
 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wodnej w fontannie w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim 
– zadanie 1”. 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodnej podczas realizacji części wierzchniej fontanny miejskiej. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
 

Materiały niezbędne do wykonania układu wodnego zgodnie z dokumentacja projektową: 
- bloczek betonowy fundamentowy 
- pompa zanurzeniowa z pływakiem do pracy ciągłej 
- przewody wodne, elastyczne ze zbrojeniem (wymiary zgodne z dokumentacją projektową) 
- trójniki z zaworami regulującymi przepływ wody 
- obejmy stalowe z regulowanym poziomem zacisku 
- dysze spieniające 
- linka do podwiązania pompy do klapy okna rewizyjnego  
 
3. SPRZĘT – nie przewiduje się 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 Instalacja układu wodnego: 
Czynności I: 
- ułożenie na dnie zbiornika bloczka betonowego (pod oknem rewizyjnym) 
- postawienie pompy na bloczku (zabezpieczenie jej na czas realizacji reszty robót) 
- rozwinięcie kabla zasilającego pompę i wyciągnięcie go do miejsca zasilania 
- dowiązanie linki do pompy i podwiązanie jej do haka na klapie (umożliwi to wyciągnięcie pompy w celu zainstalowania 
przewodów i dysz)  
(powyższe czynności należy przeprowadzić przed ostatecznym wyprofilowaniem i uszczelnieniem zlewu) 
Czynności 2: 
- przygotowanie poza fontanną instalacji z przewodów i trójników (zgodnie z dokumentacją projektową), pamiętając o 
pozostawieniu odpowiednich długości zapasowych 
- zainstalowanie układu przewodów na pompie  
- łączenie poszczególnych elementów instalacji przy pomocy obejm stalowych 
- przeciągnięcie przewodów przez spust wodny. 
- podczas instalacji układu należy zadbać o to, aby przewody nie uległy rozszczelnieniu, przerwaniu lub splątaniu 
- instalacja dysz do prętów pionowych kraty w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją projektową (zabezpieczenie ich 
na czas dalszej realizacji budowy) 
- podłączenie układu wodnego do dysz 
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- wykonanie próby instalacji przez wlanie niewielkiej ilości wody do zbiornika (najlepiej podczas obecności Inspektora 
nadzoru) 
- podczas prac wewnątrz zbiornika należy zadbać o zachowanie w nim czystości  
- po zakończonej instalacji należy zabezpieczyć układ wodny przed uszkodzeniem i kradzieżą. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
szczelności i prawidłowości funkcjonowania układu wodnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie i uszczelnienie zlewu  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.06. – wykonanie i instalacja płyt wierzchnich 
 

 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przygotowania i instalacji płyt wierzchnich w fontannie w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i 
wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i instalacją 
kamiennych płyt wierzchnich podczas realizacji części wierzchniej fontanny miejskiej. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
 

Materiały niezbędne do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektową: 
- płyty granitowe wykonane na zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową 
- wartości jakimi powinny charakteryzować się użyte materiały kamienne określa tablica 2 
- podczas wykonywania perforacji umożliwiających montaż płyt na kracie należy kierować się dokumentacją projektową 
oraz zdjąć z natury rozmieszczenie prętów. 
- wykonanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem płyt musi odbyć się z zachowaniem szczególnej 
dokładności 
- materiały dodatkowe: zaprawa klejowa mrozoodporna 
- zwraca się uwagę na specyfikę płyty wierzchniej mocowanej do pokrywy komina 

Tablica 2.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7] 

Lp. Cechy 
Płyty kamienne 

granitu 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą, MPa, nie mniej niż 100 

2 Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej niż 80 

3 Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wodą, cm, nie więcej niż 0,75 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 0,5 

5 Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie więcej niż 25 

6 
Odporność na niszczące działanie atmosfery przemysłowej w środowisku o zawartości 
SO2, w mg/m3 

od 10 do 200 
 

 
 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3.  
- Wykonanie elementów kamiennych zgodnie z dokumentacją projektową powinno nastąpić wyłącznie przy użyciu 
specjalistycznych urządzeń obróbki kamieniarskiej. 
- Montaż elementów kamiennych – nie przewiduje się użycia ciężkiego sprzętu, do prawidłowego usytuowania płyt 
kamiennych na kracie możliwe jest użycie wózka do transportu kamieni oraz lekkiego ciągnika gąsienicowego z 
podnośnikiem 
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4.TRANSPORT  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 wykonanie płyt kamiennych 
- wykonanie płyt powinno odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową 
- zaleca się zachowanie wysokiej dokładności przy cięciu i wykonaniu perforacji 
5.2 montaż płyt kamiennych 
- wykonanie przymiarki wszystkich płyt i ocena zgodności ułożenia względem siebie, mocowania dysz oraz pod kontem 
wpasowania perforacji na pręty pionowe kraty. Wszelkie odstępstwa od tych reguł należy bezwzględnie naprawić. 
- ocenie podlega również zgodność ułożenia z dokumentacją projektową. 
- przystępując do mocowania płyty należy wypełnić perforacje zaprawą klejową i nałożyć ją na kratownice 
w odpowiednim miejscu. 
- płyta musi być ułożona w poziomie 
- poziom płyty musi być zgodny z pozostałymi płytami kamiennymi    
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz ocenie 
jakości estetycznej wykonania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie i uszczelnienie zlewu  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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CZEŚĆ B: 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

-  ZBIORNIK WODNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST.00.   – wymagania ogólne 
SST.01. – profilowanie dna zbiornika 
SST.02. – wykonie warstw podbudowy dna zbiornika  
SST.03. – ułożenie geomembrany EPDM  
SST.04. – instalacja układu wodnego 
SST.05. – wykończenie dna zbiornika 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST.00. – wymagania ogólne 

 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI STWiORB 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbiornika dekoracyjnego na terenie realizacji inwestycji:  „ Budowa parku sportu rekreacji i 
wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zbiornika 
dekoracyjnego. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
zbiornika dekoracyjnego. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
 
SST.01. – profilowanie dna zbiornika 
SST.02. – wykonie warstw podbudowy dna zbiornika  
SST.03. – ułożenie geomembrany EPDM  
SST.04. – instalacja układu wodnego 
SST.05. – wykończenie dna zbiornika 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. zbiornik wodny – element budowlany pełniący funkcję dekoracyjną. Zbudowany w wyprofilowanym 
i zagęszczonym zagłębieniu terenu. Składa się z dwóch komór głównej i strefy roślinności szuwarowej – biofiltru. 
Posiada poszczególne warstwy konstrukcyjne zabezpieczające szczelność zbiornika.  
1.4.2. dno zbiornika – układ poszczególnych elementów konstrukcyjnych takich jak: otoczak rzeczny, geomembrama 
EPDM, geowłóknina, piasek zwykły, kliniec.  
1.4.3. biofiltr – zespół roślinności szuwarowej znajdującej się w mniejszym zbiorniku, wychwytującej i zatrzymującej 
zanieczyszczenia mechaniczne.   
1.4.4. układ wodny- element zapewniający ruch wody pomiędzy komorami zbiornika. Działa w oparciu o szczelne 
połączenie podzespołów takich jak: pompa, przewody i  zawory oraz napięcie elektryczne. 
1.4.5. poziom wody – docelowy, projektowany poziom lustra wody mierzony od najgłębszego punktu w dnie. 
1.4.6. Dziennik robót -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania dróg oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. 
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1.4.7. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogólnych Warunków przetargu. 
1.4.8. Kierownik robót -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Konstrukcja fontanny -układ elementów budowlanych i instalacyjnych składających się na całość umożliwiającą 
funkcjonowanie fontanny. 
1.4.10.Rejestr obmiarów -(księga obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców 
i dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
cześć przetargu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według 
warunków umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów musza być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość efektu to: 1 Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku nie 
stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót. 

Za bezpieczeństwo w obrębie terenu realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego 
zakończenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest zobowiązany do każdorazowego 
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe niezbędne urządzenia 
zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki konieczne do 
ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, ugasić 
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pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które  są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza 

się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej 
i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak: rurociągi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi pracami.  Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu 
wykazanych przez ich właścicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić 
ich właścicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty (jeżeli takowe są wymagane). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
rożnych rodzajów materiałów Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego zgodę. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostępne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub 
ustaleniem Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga 
akceptacji. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków transportu powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca na własny koszt będzie usuwać, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Za jakość materiałów 
i robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami 
określonymi w pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie lokalizacji elementu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
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Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźba zatrzymania robót, 
a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiór  
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.2. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych ( ofercie). 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

 



BUDOWA PARKU  REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM - PROJEKT 
WYKONAWCZY ZADANIE I, TOM 7A, STWIORB 

 

28 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.01. – profilowanie dna zbiornika 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
profilu dna zbiornika obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim 
– zadanie 1”. 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów 
i nasypów oraz zagęszczeniem gruntu podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
Do zasypywania wykopów można używać wyłącznie gruntów przepuszczalnych. Ziemia pozyskana w innym 

miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  

Odspojone grunty przydatne do usypania skarp powinny być bezpośrednio w nie wbudowane lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Przy odspajaniu gruntu lub profilowaniu dna wykopu należy stosować 
się do poniższych zaleceń: 
- rozmiary skarp pozwolą zminimalizować konieczność użycia ciężkiego sprzętu. Małe nasypy należy wykonać ręcznie 
lub sprzętem lekkim, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia gruntu 
- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego 
dnie, 
- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 5 - 6 cm, 
a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm, 
 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu /niezależnie od rodzaju gruntu/, nie wybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu 
sposobem ręcznym, 
- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, 
- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia – rozluźnienia rozmoczenia lub 
zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie i możliwie 
szybko. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 6. 
6.2. Kontrola wykonania nasypów 

Kontrola wykonania nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe działania w kontekście zapisów : 
a) zapewnienie stateczności skarp, 
b) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.02. – wykonanie podbudowy dna zbiornika 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstw podbudowy zbiornika obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu 
Chełmińskim – zadanie 1”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
technologicznych podbudowy dna zbiornika podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
2.1 Drenaż z tłucznia (lub zamiennie klińca) 
2.1.1. Rodzaj materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia kamiennego wg PN-S-96023 , są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń wg PN-B-1 1112 , 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.1.2. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 : 
- tłuczeń kamienny od 3l,5 mm do 63 mm, 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-
96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-1 1112. Wymagania dla kruszywa 
przedstawiono w tablicach 1 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca wg PN-B-1 1112 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-
19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
30 
nie bada się 

 
 
nie bada się 
nie bada się 

 
2.2 Podbudowa właściwa z piasku zwykłego 
2.2.1 Rodzaj materiałów 

Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
2.3 Warstwa izolacyjno-ochronna 
2.3.1 Rodzaj materiałów 
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Geowłóknina P70, gwoździe mocujące do podloża 
 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3. 
Projekt zakłada wykonanie ręczne wszystkich warstw podbudowy. Zagęszczenie odbędzie się przy pomocy 
zagęszczarki ręcznej oraz wału ręcznego.  
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
Kruszywa i inne materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
5.2 warstwa drenażowa 

Kruszywo  po rozłożeniu powinno być przywałowane. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego 
należy usunąć z podbudowy szczotkami. Wbudowywana warstwa powinna być równa, nie posiadać wyrw ani 
wyniesień. Po wykonaniu danej warstwy, a przed ułożeniem następnej, powinna być ona utrzymywana w dobrym 
stanie. 
5.3 podbudowa z piasku zwykłego 
  Podbudowa musi być rozścielona równomiernie na całej powierzchni dna (powierzchniach płaskich 
i pochyłych). Zagęszczenie należy wykonywać tak aby nie zniekształcić profilu dna zbiornika. Na pochyłościach zaleca 
się zagęszczać delikatnie wałem ręcznym. Na powierzchniach płaskich można użyć ręcznej stopy zagęszczającej. 
Wykonie warstwy musi być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.4 warstwa izolacyjno-ochronna 
  Warstwę włókniny należy rozłożyć tak aby dokładnie przylegała do wszystkich fragmentów powierzchni dna. 
Należy unikać układania małych fragmentów włókniny. W wypadku kończenia jednego odcinka i rozpoczynania nowego 
należy stosować sposób kładzenia  „na zakładkę”. Włókninę należy zabezpieczyć prze przesuwaniem się specjalnymi 
gwoździami do mocowania włókniny do podłoża.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 6. 
6.2. Kontrola wykonania warstw 

Kontrola wykonania warstw polega na  każdorazowym sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe działania w kontekście 
zapisów : 
a) zastosowania właściwych materiałów, 
b) dokładność wykonania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Wykonanie 1m² dna zbiornika z ułożonymi warstwami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wykonanie 1m² dna zbiornika 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Spis przepisów związanych podano w ST 10. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.03. – ułożenie geomembrany EPDM 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ułożenia geomembrany EPDM na dnie zbiornika obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i 
wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyłożeniem dna 
zbiornika geomembraną EPDM podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
2.1 Rodzaj materiałów 
  Geomembrama EPDM 
- grubość: 1,14 mm 
- rozciągliwość ponad 260%  
- dostosowana do stosowania w zewnętrznych zbiornikach wodnych 
- odporna na promieniowanie UV, ozon i wysokie temperatury 
- arkusze (bez połączeń), 
- łączenie przy pomocy taśmy 
- odporność chemiczna na substancje alkaliczne i kwaśne deszcze, azotany, fosforany i roztwory, alkohole, 
mikroorganizmy oraz chemię zawartą w glebie. 

tabela 2: obowiązujące parametry geomembrany EPDM 

właściwości fizyczne metoda testu wartośc tolerancja jednostka 

Masa na jednostkę powierzchni EN 1849-2  1288 ± 5% gr/m² 

Wytrzymałość na rozciąganie ISO R 527  9 -1 N/mm² 

Wydłużenie ISO R 527  ≥300 - % 

Stabilność wymiarowa EN 1107-2 ≤ 0,7  
 

 % 

Elastyczność w niskich temperaturach EN 495-5  ≤ -45  °C 

Odporność na przebicia statyczne EN ISO 
12236 

0,5 -0.1 kN 

Szczelność na wysokie ciśnienie wody 
(4 bar = 40 m głębokości) 

EN 1928:2000 
Method B 

Szczelne 
 

  

Przepuszczalność wody 
(Szczelność wodna) 

EN 14150 3.0  10-6 
 

±10-6 m³/m²d 

Przepuszczalność metanu 
(Szczelność gazowa) 

ASTM D1434 2.25 10-3  m³/m²d 

Trwałość - wietrzenie (25 lat) EN 12224  Spełnione   

Trwałość - utlenianie EN 14575  Spełnione   

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3. 
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Rozciągnięcie geomembrany następuje ręcznie. Przewożenie wałków z geomembaną przewozić na wózku (ręcznym 
lub mechanicznym). 
    
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
5.2. Rozścieleni i łączenie geomembrany 
- wyłożenie dna geomembraną powinno być zgodne z zaleceniami producenta i dokumentacją projektową 
- materiał powinien być rozścielony równomiernie po całej powierzchni zbiornika 
- nie dopuszcza się pozostawiania wolnych przestrzeni 
- rozścielenie powinno gwarantować całkowitą szczelność dna 
- wykończenie (podłożenie geomembrany pod warstwę podciętej murawy) powinno zapewniać kamuflaż zakończenia 
foli oraz zabezpieczyć przed odginaniem. 
- łączenie poszczególnych arkuszy musi być trwałe i szczelne 
- technologia łączenia zgodna z zaleceniami producenta wybranej geomombrany      
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 6. 
6.2. Kontrola wykonania warstw 

Kontrola wykonania rozścielenia i łączenia geomembrany polega na: 
- sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
- zastosowania właściwych materiałów, 
 - dokładność wykonania w szczególności szczelności i dokładności łączenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Wykonanie 1m² wyściełanego dna zbiornika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wykonanie 1m² dna zbiornika 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.04. – instalacja układu wodnego 

 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu układu wodnego w zbiorniku w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w 
Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem układu 
wodnego podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
Materiały niezbędne do wykonania układu wodnego zgodnie z dokumentacja projektową: 
- bloczek betonowy fundamentowy 
- pompa zanurzeniowa z pływakiem do pracy ciągłej 
- przewody wodne, elastyczne ze zbrojeniem (wymiary zgodne z dokumentacją projektową) 
- trójniki z zaworami regulującymi przepływ wody 
- objemy stalowe z regulowanym poziomem zacisku 
- linka do podwiązania pompy do klapy okna    

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3.    
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
- ułożenie na dnie zbiornika bloczka betonowego (w obrębie klatki zabezpieczającej) 
- postawienie pompy na bloczku  
- rozwinięcie kabla zasilającego pompę i wyciągnięcie go do miejsca zasilania 
- dowiązanie linki do pompy i podwiązanie jej do haka na klapie (umożliwi to wyciągnięcie pompy w celu zainstalowania 
przewodów)  
- przygotowanie instalacji z przewodów i trójników (zgodnie z dokumentacją projektową), pamiętając o pozostawieniu 
odpowiednich długości zapasowych 
- zainstalowanie układu przewodów na pompie  
- łączenie poszczególnych elementów instalacji przy pomocy objem stalowych 
- podczas instalacji układu należy zadbać o to aby przewody nie uległy rozszczelnienie, przerwaniu lub splątaniu 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
szczelności i prawidłowości funkcjonowania układu wodnego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie i uszczelnienie zlewu  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.05. – wykończenie dna zbiornika 

 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykończenia dna zbiornika wodnego w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w 
Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykończeniem dna 
zbiornika podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
- otoczak rzeczny f 16,5-32,0 (pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń) 
- substrat glebowy do oczek wodnych (mieszanka glebowa przystosowana do wykorzystania w zbiornikach wodnych) 
- roślinność wodna  (materiał szkółkarski taki jak: tatarak sp, pałka minima, trzcina w odmianach, wywłócznik, kosaciec 
żółty)   

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 3.    
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 5. 
 
5.1. roboty wykonawcze 
- ułożenie projektowanej warstwy substratu na dnie projektowanego biofiltru 
- wyrównanie grabiami do liści (podczas tej czynności należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić geomembrany) 
- obsadzenie biofiltra roślinnością wodną 
-rozścielenie otoczaka przykrywając dno biofiltru i półki komory głównej oraz kamuflując linie układu wodnego 
- podczas zakładania roślinności w biofiltrze należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zapchaniem przewód wodny. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Całość robót wg dokumentacji. 
 



BUDOWA PARKU  REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM - PROJEKT 
WYKONAWCZY ZADANIE I, TOM 7A, STWIORB 

 

37 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Wykonie zadania zgodnie z dokumentacją 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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CZEŚĆ C: 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

-  KONSTRUKCJE DREWNIANE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ST.00.   – wymagania ogólne 
SST.01. – wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych 
 

 

 

 



BUDOWA PARKU  REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM - PROJEKT 
WYKONAWCZY ZADANIE I, TOM 7A, STWIORB 

 

39 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST.00. – wymagania ogólne 

 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI STWiORB 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych na terenie realizacji inwestycji  „ Budowa parku sportu rekreacji i 
wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji konstrukcji 
drewnianych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem  
konstrukcji drewnianych (mostu i pawilonu ogrodowego). Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 
z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 
SST.01. – wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.konstrukcja drewniana – element budowlany wykonany głównie z drewna oraz elementów pomocniczych takich 
jak okucia stalowe, fundamenty punktowe, pokrycie bitumiczne.  
1.4.2. Dziennik robót -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania dróg oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. 
1.4.3. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogólnych Warunków przetargu. 
1.4.4. Kierownik robót -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Rejestr obmiarów -(księga obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców 
i dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
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1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
cześć przetargu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według 
warunków umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów musza być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość efektu to: 1 Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku nie 
stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót. 

Za bezpieczeństwo w obrębie terenu realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego 
zakończenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest zobowiązany do każdorazowego 
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe niezbędne urządzenia 
zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki konieczne do 
ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, ugasić 
pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które  są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej 

i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak: rurociągi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi pracami.  Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu 
wykazanych przez ich właścicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić 
ich właścicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty (jeżeli takowe są wymagane). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
rożnych rodzajów materiałów Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego zgodę. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostępne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub 
ustaleniem Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga 
akceptacji. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków transportu powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca na własny koszt będzie usuwać, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Za jakość materiałów 
i robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami 
określonymi w pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie lokalizacji elementu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźba zatrzymania robót, 
a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 
6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
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na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiór  
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych ( ofercie). 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
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          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.01. – wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych 

 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – 
zadanie 1”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pawilonu 
ogrodowego i mostu w obrębie parku. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Nawierzchnie elastyczne mogą być wykonywane jako nawierzchnie rekreacyjne i mają zastosowanie na placach zabaw 
posiadają certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 3,0m uzyskanym zgodnie z normą PN-EN1177. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
2.1 specyfikacja potrzebnych materiałów 
- beton C12/15 do fundamentów punktowych 
- deski do szalowania 
- okucia stalowe i śruby 
- elementy stalowe do balustrady 
- pokrycie dachowe bitumiczne 
- drewno (świerk skandynawski i modrzew) klasa II lub I (do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru)  – w produktach 
odpowiednich dla poszczególnych konstrukcji. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
 
Wszelkie prace związane z tworzeniem konstrukcji (wytworzenie elementów i ich montaż) musza być wykonane przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu obróbki drewna. 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST 5. 
5.1. Wykonanie robót 
Wszelkie prace związane z tworzeniem konstrukcji (wytworzenie elementów i ich montaż) musza być wykonane przez 
wykonawcę posiadającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania takich konstrukcji. Wykonanie konstrukcji musi być 
zgodne z wiedzą budowlaną i konstrukcyjną. 
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5.1.1 Fundamenty punktowe 
 Lokalizacja fundamentów musi odpowiadać lokalizacji elementów podtrzymujących konstrukcje drewniane. 
Fundamenty należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną. 
 
5.1.2 utworzenie konstrukcji 
Montaż elementów konstrukcyjnych musi gwarantować jej stabilność i trwałość. Wszystkie elementy wyposażenia 
muszą być wykonane estetycznie. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i montażu 
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową i  wiedzą budowlaną 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Całość robót wg dokumentacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  zgodnie z umową . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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CZEŚĆ D: 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

-  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA I MONTARZ LINARIUM  
 

 
 
 
ST.00.   – wymagania ogólne 
SST.01. – nawierzchnia bezpieczna 
SST.02. – montaż linarium 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST.00. – wymagania ogólne 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI STWiORB 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem placu zabaw na terenie realizacji inwestycji  „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku 
w Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji placu zabaw. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
placu zabaw. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
SST.01. – nawierzchnia bezpieczna 
SST.02. – montaż linarium 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.nawierzchnia bezpieczna – nawierzchnia zbudowana z wielu warstw konstrukcyjnych, której warstwa ścieralna 
jest elementem amortyzującym upadki. Amortyzacja musi być dopasowana do maksymalnej wysokości upadku 
z danego urządzenia. Dlatego grubość warstwy ścieralnej jest w obrębie nawierzchni zmienna.  
1.4.2.wyposażenie zabawowe– elementy zaprojektowane w celu umożliwienia zabawy.  
1.4.3. Dziennik robót -dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania dróg oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogólnych Warunków przetargu. 
1.4.5. Kierownik robót -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.6. Rejestr obmiarów -(księga obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców 
i dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
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1.5.1. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
cześć przetargu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według 
warunków umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów musza być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość efektu to: 1 Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku nie 
stosowania materiałów) na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót. 

Za bezpieczeństwo w obrębie terenu realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego 
zakończenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest zobowiązany do każdorazowego 
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe niezbędne urządzenia 
zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki konieczne do 
ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, ugasić 
pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które  są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej 

i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak: rurociągi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi pracami.  Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu 
wykazanych przez ich właścicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić 
ich właścicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub 
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty (jeżeli takowe są wymagane). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
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niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
rożnych rodzajów materiałów Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego zgodę. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostępne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
2.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub 
ustaleniem Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga 
akceptacji. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków transportu powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca na własny koszt będzie usuwać, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu. Za jakość materiałów 
i robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami 
określonymi w pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie lokalizacji elementu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźba zatrzymania robót, 
a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 
6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiór  
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych ( ofercie). 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.01. – nawierzchnia bezpieczna 

 
CPV 45.23. 32.00-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bezpiecznej 
nawierzchni na placu zabaw w obrębie realizacji obiektu „ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu 
Chełmińskim – zadanie 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
bezpiecznej na placu zabaw. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Nawierzchnie elastyczne mogą być wykonywane jako nawierzchnie rekreacyjne i mają zastosowanie na placach zabaw 
posiadają certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 3,0m uzyskanym zgodnie z normą PN-EN1177. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
 
2.1Wykonanie podbudowy 
- pospółka żwirowo-piaskowa 
- tłuczeń 
- żwir 2-8mm 
Wszystkie zastosowane materiały musza spełniać wymagania Norm Polskich 
 
2.2 fundamenty punktowe pod urządzenia 
Do wykonania fundamentów punktowych podczas mocowania urządzeń zabawowych konieczne będą: 
- składniki do produkcji betonu B20/25 
- deski do szalowania  
 
2.3 nawierzchnia bezpieczna 

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju 
poliuretanowego. Płytki w kolorze są pokryte warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna 
być gładka. Spód płytki składa się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”. Łączenie 
elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych.  
 

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni 

l.p. Nazwa wartość 

1 
Materiał - granulat gumowy 
               - poliuretan 

90% 
10% 

2 Twardość – wsp. Shore A 65-70 

3 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³ 

4 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
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5 Wydłużenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

6 Odporność na rozdzieranie 
brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 
% wydłużenie) 

7 
Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej 
temperaturze 

brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 

8 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 

9 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 

10 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 

11 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 

12 Trwałość 
odporne na działanie kwasów i 
rozpuszczalników 

13 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) 

14 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) 

 
 
2. 1. Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni  
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni  
- Atest Higieniczny PZH  
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177  
- Dla nawierzchni o grubości 65 mm Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z wysokości do 2,0m  
- Badanie na zawartość metali ciężkich 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
 
Roboty związane z nawierzchnią na placu zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. Przy realizacji nawierzchni elastycznej zaleca się stosowanie sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producenta wybranego asortymentu 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST 5. 
 
5.1. wykonanie robót 

5.1.1 Korytowanie pod nawierzchnię 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wszystkie punkty odniesienia dotyczące budowli muszą być 

wytyczone w terenie przez geodetę. Należy wykonać koryto  odpowiednich parametrów szerokościowych 
i głębokościowych z uwzględnieniem projektowanych fundamentów punktowych. Po wykonaniu koryta należy je 
zagęścić – minimalny wskaźnik zagęszczenia wynosi 0,97.  

 
5.1.2 Fundamenty punktowe 
 Lokalizacja fundamentów musi odpowiadać lokalizacji elementów wyposażenia zabawowego. Jeżeli 
urządzenie ma być zalane w fundamencie wówczas należy zamontować je przed wykonaniem pozostałych elementów 
nawierzchni. W takim wypadku należy urządzenie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi 
powstać w trakcie kontynuowania budowy. Fundamenty należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną. 
 
5.1.3 Ułożenie warstw podbudowy 

Przygotowanie podłoża pod warstwy kruszywa powinno zapewniać jego równomierne rozścielenie 
Warstwy powinny być ułożone w sposób zgodny z dokumentacją projektową. Poszczególne warstwy należy zagęścić 
aby uzyskać optymalne parametry warstw. Po zagęszczeniu miąższość podbudowy powinna być zgodna z 
dokumentacja projektową. 
 
5.1.4 Położenie warstwy bezpiecznej 

Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów 
nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków 
montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale łączy 
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ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty 
o pół płytki. Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie obrzeżem betonowym wspólnym z chodnikiem na zewnątrz 
placu zabaw.  
 
5.1.5 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:  
- powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7°C oraz przy braku opadów 
atmosferycznych.  
- W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie 
przestrzegać wilgotność otoczenia oscylującej pomiędzy 40-90%. Temperatura podłoża powinna być wyższa o co 
najmniej 7°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.   
 
 5.2 Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni bezpiecznej  
- Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć  
- Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.  
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na  

nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni  
- Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota, a także systematycznie usuwać pojawiające się na  

nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, błoto, papiery, kamienie, śmieci). 
- Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni  
- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie  

nawierzchni  
- Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.  
- Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany –  

ze względu na nośność podbudowy.  
- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy 
silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.  
- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu.  
- W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami  
  środowiska mogą być ścierane.  
- Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w  
   bezpośrednim sąsiedztwie płytek.  
- Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych,  

należących do różnych partii produkcyjnych.  
- Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność.  
- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem 
nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są 
naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.  
 
UWAGI!  
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla 
określonego zastosowania.  
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania i położeniem 
wszystkich warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.  
6.1Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni bezpiecznej 
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej 
wysokości.  
- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.  
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.  
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadrat) wykonanej nawierzchni z elastyczne płytki na projektowanej 
podbudowie 
- jednostką obmiarową jest wykonie 1m³ fundamentu punktowego 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  zgodnie z 

umową . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z płytek elastycznych obejmuje ;  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
- oznakowanie robót  
- dostarczenie materiałów  
- wykonanie warstw podbudowy 
- ułożenie płytek wraz z docinaniem  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.PN-EN 1176-1-2000 Wyposażenie placów zabaw. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.02. – montaż linarium 

 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
elementów zabawowych na placu zabaw w obrębie realizacji obiektu „„ Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w 
Radzyniu Chełmińskim – zadanie 1”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza  szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem urządzeń 
zabawowych na placu zabaw. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt 2. 
 
2.1specyfikacja urządzeń 

Element wyposażenia Ilość [szt.] 

Linarium (małpi gaj) 1 

 
 
2. 2. Wymagane dokumenty dotyczące urządzeń  
- zgodność z obowiązującymi normami, 
-urządzenia muszą posiadać atesty TUV, PZH, 
-elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem, 
-mocowanie elementów metodą przemysłową, zabezpieczone przed rdzewieniem, 
-wszelkie podłogi urządzeń o nawierzchni gładkiej i antypoślizgowej, 
-wszelkie krawędzie i mocowania zaokrąglone pozbawione ostrych kantów, 
-urządzenia muszą być pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworów, 
-elementy drewniane nie mogą mieć styku z gruntem celem eliminacji butwienia drewna, 
-elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i promienie UV, 
-urządzenia objęte minimum 3-letnią gwarancją. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST – wymagania ogólne pkt. 3. 
 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST 5. 
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5.1. wykonanie robót 
Urządzenia dostarczone na teren inwestycji powinny być nieuszkodzone, opakowane i kompletne. Montaż 

powinien odbywać się wyłącznie zgodnie ze wskazaniami producenta wybranego asortymentu. Lokalizację rządzeń 
należy ustalić, zgodnie z projektem, przed przystąpieniem do korytowania pod nawierzchnię placu. Jest to konieczne, 
ze względu na wielkość fundamentu punktowego, który jest indywidualny dla każdego urządzenia. Przystępując do 
lania fundamentu należy sprawdzić czy jego wielkość będzie odpowiednia dla zaplanowanego na nim urządzenia. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodności wykonania montażu 
poszczególnych urządzeń z dokumentacją projektową.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Całość robót wg dokumentacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST8. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  zgodnie z umową . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1.PN-EN 1176-1-2000 Wyposażenie placów zabaw.  


