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8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem modutu do gry w tenisa stotowego na terenie realizacji
inwestycji ,, Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetminskim - zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem modutu do gry w tenisa stotowego. Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i
stosowaé w powigzaniu z ST 01.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. modut do tenisa stotowego - uktad elementéw malej architektury oraz nawierzchni
bezpiecznych, ktdre tacznie tworza przestrzen przeznaczona do gry w tenisa stotowego. W sktad
tej przestrzeni wchodza nastepujace elementy: stoty do gry w tenisa zewnetrzne, nawierzchnia
bezpieczna pod stotami oraz drewniane Pregole petnigce funkcje ostonowa dla grajacych.
Elementami dodatkowymi ujetymi w oddzielnych specyfikacjach sa nawierzchnia z kostki
betonowej oraz tawki parkowe.

1.4.2. Dziennik robot -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét biezacego utrzymania drog
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

1.4.3. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogolnych Warunkoéw przetargu.

1.4.4. Kierownik robot -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Rejestr obmiarow -(ksiega obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanym stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen szkicow i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos$¢ robét z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ przetargu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug warunkow umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednia zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ efektu to: 1 Takie materiaty zostana niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostang bezzwtocznie poprawione (w
przypadku nie stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie robdt - oznakowanie robot.

Za bezpieczenstwo w obrebie terenu realizacji robot od chwili ich rozpoczecia az do
ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robot jest
zobowiazany do kazdorazowego zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przystepujac do robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe niezbedne urzadzenia zabezpieczajace
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki konieczne
do ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy
innymi w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca powinien
pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wtasny koszt, ugasi¢ pozar wywotany
bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc¢ w taki sposob,
aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak: rurociagi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwiazku z prowadzonymi
pracami. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych przez ich wtascicieli lub w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. O zamiarze przystapienia do robot w
poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich
wtascicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajac wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt
naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urzadzen
uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy roboét zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia koniecznego do prowadzenia robot biezacego utrzymania
drdg. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych przez pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegélnych robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe bezzwtocznie.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy

i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY i ELEMENTY WYPOSAZENIA
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materiaty i el. wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty (jezeli takowe sa wymagane).

2.2. Materiaty i el. wyposazenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty i el. wyposazenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdotowa specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego zgode.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostepne do kontroli przez niego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow, po zakonczeniu robot powinny byc¢ przez Wykonawce
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z
odpowiednimi wymaganiami z ST lub ustaleniem Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
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gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Dobor sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga akceptacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportowych, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robdt. Liczba i
rodzaj srodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca na
wtasny koszt bedzie usuwad, na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu. Za
jakos¢ materiatow i robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie lokalizacji elementu
robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszelkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba
zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
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7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej

nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych
robot. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiodr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Zasady odbioru ostatecznego robot - Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny powinien by¢

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz.
zZmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01. - wykonanie modutu do gry w tenisa stotowego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru modutu do gry w tenisa stotowego w obrebie realizacji obiektu ,, Budowa parku sportu
rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetminskim - zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem modutu do gry w tenisa stotowego w sktad, ktorego wchodza: 3 stoty do tenisa
stotowego (zewnetrzne), nawierzchnia bezpieczna oraz konstrukcje per golowe petnigce funkcje
ostonowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podane sa w ST pkt 2.
2.1 specyfikacja potrzebnych materiatow i elementéw wyposazenia:
- stoty do tenisa - zewnetrzne o trwatym sposobie montazu
- beton C12/15 do fundamentow punktowych
- deski do szalowania
- okucia stalowe i sruby
- tworzywa i kruszywo do utozenia nawierzchni bezpiecznej
- kotwy do montazu pergoli
- drewnowkrety
- drewno (Sosna lub swierk) klasa Il (do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru) - w pergolach
ostonowych. Konstrukcja pergoli powinna sie opiera¢ na ramie drewnianej o planie prostokata.

wypetnienie ramy powinno by¢ azurowe. Zastosowane drewno powinno by¢ impregnowane i
lakierowane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ST - wymagania ogolne pkt. 3.

Wszelkie prace zwigzane z tworzeniem modutu (wytworzenie elementdw i ich montaz) musza byc
wykonane przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.
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5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST 5.
5.1. Wykonanie robét

- montaz trwaty stotow do tenisa poprzez dokrecenie ich podstaw (zgodnie z instrukcja
producenta wyposazenia) do stop fundamentowych wylanych w miejscu posadowienia stotow

- wylanie stop fundamentowych musi byc¢ skorelowane z montazem nawierzchni
bezpiecznej

- montaz nawierzchni bezpiecznej powinien odbyC sie zgodnie z ST - Nawierzchnia
bezpieczna

- montaz na obwodzie modutu pergoli ostonowych

- wykonanie nawierzchni betonowej oraz montaz tawek jest ujety w odrebnej czesci
dokumentacji

5.1.1 Fundamenty punktowe

Lokalizacja fundamentéw musi odpowiadac lokalizacji stotow do tenisa. Fundamenty
nalezy wykona¢ zgodnie z wiedza budowlana, a ich wymiary dopasowa¢ do towarzyszacej im
nawierzchni bezpiecznej.

5.1.2 montaz elementow wyposazenia

Montaz elementow modutu (stotow i pergoli) musi gwarantowac ich stabilnos¢ i trwatosc.
Wszystkie elementy wyposazenia musza by¢ wykonane estetycznie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodnosci wykonania i
montazu wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z dokumentacja projektowa i wiedza
budowlang

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Catos¢ robot wg dokumentacji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST8.

Odbioru robo6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
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zgodnie z umowa .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje
catego modutu do gry w tenisa, tzn. montazu wszystkich elementéw wyposazenia (nawierzchni
bezpiecznej, stotow oraz pergoli). Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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