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CZESC A:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- FONTANNA MIEJSKA

ST.00. —wymagania ogolne

SST.01. — osadzenie zasobnika w terenie
SST.02. — wykonanie i instalacja kratownicy
SST.03. — wykonanie zlewu ze spustem wodnym
SST.04. — wykonanie burt i opaski granitowe;
SST.05. - instalacja rzadzen wodnych

SST.06. — wykonanie i instalacja ptyt wierzchnich
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00. — wymagania ogolne

SPIS ZAWARTOSCI STWIORB

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fontanny miejskiej na terenie realizacji inwestycji: , Budowa parku sportu
rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetmiriskim - zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji fontanny miejskiej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
fontanny. Wymagania og6ine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

SST.01. — osadzenie zasobnika w terenie
SST.02. — wykonanie i instalacja kratownicy
SST.03. — wykonanie zlewu ze spustem wodnym
SST.04. — wykonanie burt i opaski granitowej
SST.05. - instalacja rzadzen wodnych

SST.06. — wykonanie i instalacja ptyt wierzchnich

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. fontanna miejska — obiekt budowlany / element dekoracyjny zbudowany z réznego rodzaju elementéw. Zasada
dziatania opiera sie na zamknigtym obiegu wody. Podstawowe elementy budujace urzadzenie to: zasobnik podziemny,
Zlew z kratownica, instalacja wodna, burta wraz z fragmentem zewnetrznej nawierzchni granitowej oraz wierzchnie
ptyty granitowe.

1.4.2. zasobnik podziemny — zbiornik wodny o pojemnosci 60001 posadowiony pod powierzchnig gruntu. W nim
znajduje sie pompa. W mysl projektu funkcje zasobnika spetnia gotowe szambo betonowe o podstawie kwadratu (2x2)
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1.4.3. burty — element odgraniczajacy basen fontanny od nawierzchni komunikacyjnej. Zbudowane z cietej na wymiar
kostki granitowej

1.4.4. basen fontanny- element nadzielony fontanny, w ksztatcie kota, ograniczony burtami, dno wyprofilowane w zlew z
wpustem wodnym. W nim znajduje si¢ kratownica i posadowione sg ptyty wierzchnie.

1.4.5. piyty wierzchnie — elementy dekoracyjne fontanny, zamykajace basen od géry. Osadzone na kratownicy,
umozliwiajgq swobodny sptyw wody do zlewu, wykonane granitu (3 kolory), polerowane i perforowane od spodu.

1.4.6. zlew — element techniczny zamykajacy od spodu basen fontanny. Dno zlewu ma powierzchnig pochyta, ktora
ukierunkowuje wode do spustu. Wykonany z betonu zabezpieczonego mapelastikiem

1.4.7. spust — otwor w zlewie taczacy zasobnik z gdrng czescig fontanny. Umozliwia odptyw wody do zasobnika
i przeptyw wody w instalacji.

1.4.8 kratownica — konstrukcja stalowa, wykonywana na wymiar zgodnie z dokumentacjg projektowa, umozliwia
zamocowanie ptyt granitowych na odpowiedniej wysoko$ci i w odpowiednim rozstawie.

1.4.9 instalacja wodna — uktad umozliwiajacy podbieranie i transportowanie wody w obrebie fontanny. Skiada sie
z pompy, przewoddw, zawordw i dysz spieniajacych. Dziatanie instalacji opiera sie na jej szczelno$ci oraz zapewnieniu
zasilania.

1.4.10. Dziennik rob6t -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot biezacego utrzymania drég oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

1.4.11. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogdlnych Warunkow przetargu.

1.4.12. Kierownik rob6t -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13. Konstrukcja fontanny -uktad elementéw budowlanych i instalacyjnych sktadajacych sie na funkcjonalna catos¢
umozliwiajacy funkcjonowanie fontanny.

1.4.14 Rejestr obmiaréw -(ksiega obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicow
i dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Warstwa Scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

1.4.17. Warstwa wigzaca -warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwa $cieralna a podbudowa zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.18. Podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.19. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Zgodno$¢ robdt z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ przetargu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
warunkéw umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiC Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Szczegotowymi Specyfikacjiami Technicznymi. Dane okre$lone w SST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednia zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyjaC przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ efektu to: 1 Takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostang bezzwtocznie poprawione (w przypadku nie
stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.
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1.5.2. Zabezpieczenie robét - oznakowanie robét.

Za bezpieczenistwo w obrebie terenu realizacji rob6ét od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego
zakonczenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robét jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przystepujac do robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe niezbedne urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki konieczne do
ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bgdzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokoét terenu prowadzonych robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wiasny koszt, ugasi¢
pozar wywotany bezpo$rednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci prywatne;
i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak: rurociagi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzehn odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu
wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. O zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badZ ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢
ich witascicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy rob6t zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.
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1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia robét biezacego utrzymania drég. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
uszkodzonych przez pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegdinych robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe bezzwitocznie.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz posiada¢
niezbedne certyfikaty (jezeli takowe sg wymagane).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatow Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego zgode.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostgpne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, po zakoriczeniu rob6t powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg
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3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub
ustaleniem Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Dobér sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga
akceptagji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét. Liczba i rodzaj $rodkow transportu powinny
zapewniC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwaé, na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu. Za jako$¢ materiatow
i robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie lokalizacji elementu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania robot,
a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq,
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbiér
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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8.2. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robét podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAQJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01. — osadzenie zasobnika w terenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru osadzenia zasobnika fontanny miejskiej w ramach projektu ,, Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w
Radzyniu Chetminskim — zadanie 1”.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad przeprowadzenia montazu zasobnika wodnego.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Do realizacji zadania nalezy przygotowac:

- zbiornik szamba betonowego z kominem o pojemnosci 6 0001 (wymiary 2,0 x 2,0 x 1,2). Producent asortymentu
powinien zapewni¢ dodatkowy otwor w pokrywie szamba (parametry zgodne z dokumentacjg projektowa). Zbiornik
wyprodukowany z betonu klasy od B-20 do B- 30 z dodatkiem $rodka uszczelniajacego BETOCRETE-C17 (BV).
Zbrojenie zbiornikéw oraz pokryw wykonane jest ze stali zbrojeniowej @ 8-10mm. Zbiornik zabezpieczony od zewnarz i
wewnatrz warstwg izolacyjng IZOLBET K. Beton w formach wibrowany. Pokrywa zbiornika musi posiadaé¢
wytrzymato$¢ co najmniej 4 ton/m2.

- otoczak rzeczny, plukany, (f 16,5-32,0) jako warstwa odsaczajaca, wolny od zanieczyszczen organicznych,
budowlanych (przede wszystkim gruzu, betonu i gliny)

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.
- Wykonanie wykopu zbiornika: mikrokoparka gasienicowa lub kopanie reczne — szpadle, fopaty, taczki
- Zageszczenie dna wykopu i warstwy odsgczajacej: reczna stopa zageszczajaca
- Posadowienie zbiornika: dzwig lub samochdd z HDS

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 5.
5.1.1 wykop
- wykonany wykopu powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednimi parametrami wielkosci.
- §ciany i dno wykopu powinny by¢ rowne, bez wiekszych zagtebien w powierzchni.
- lokalizacja miejsca i wielkosci wykopu polega na odioZeniu potowy dtugosci boku na lewo i prawo od punktu
$rodkowego fontanny naniesionego na planie terenu (dokumentacja projektowa).
- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 3 - 5 cm,
aw gruntach nawodnionych ok. 20 cm, aby po zageszczeniu osiggnat wiasciwg gtebokosé, przy wykopie

10
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wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubo$ci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna
wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwnac,

- w trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia - rozluznienia rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie
szybko.

5.1.2 warstwa odsaczajgca

- przed utozeniem warstwy odsaczajgcej na dnie nalezy upewni¢ sie czy wykop ma odpowiednie parametry wielko$ci

- materiat na warstwe odsgczajacq rozktada¢ stopniowo na dnie wykopu, kontrolujgc czy nie zostanie przekroczona
dopuszczalna migzszos¢ warstwy. Utozenie materiatu powinno przekracza¢ planowana grubo$¢ o ok. 3cm. Po
zageszczeniu grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

- warstwa odsaczajaca na bokach wykopu zostanie utworzona po osadzeniu zasobnika w wykopie. Warstwa ta
powinna by¢ uktadana stopniowo. Materiat powinien szczelnie wypetnia¢ przestrzenn pomiedzy zasobnikiem,
a wykopem. Warstwy tej nie nalezy zageszczac.

5.1.3 osadzenie zbiornika

- przed posadowieniem zbiornika nalezy upewnic sig, ze jest on zgodny z dokumentacjg projektowg i nie posiada
uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych lub powstatych podczas transportu.

- nalezy sprawdzi¢ czy gteboko$¢ wykopu z warstwa odsaczajaca jest zgodna z dokumentacjg projektowa

- dostarczony zbiornik nalezy osadzi¢ na w wykopie przy pomocy dzwigu

- podczas wykonywanie tej czynnosci nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia ktorejkolwiek czesci zasobnika

- zasobnik powinien by¢ posadowiony na $rodku wykopu, tak aby przestrzenie miedzy zbiornikiem a wykopem byty
réwne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopu i posadowienia zasobnika
Kontrola wykonania wykopu polega na sprawdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dziatania w kontekscie doktadno$ci wykonania
wykopéw (usytuowanie i wykofczenie). Nalezy réwniez skontrolowaé jako$¢ oraz migzszo$¢ warstwy odsaczajacej.
Kontrola posadowienia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- zgodno$¢ z dokumentacjq dostarczonego zbiornika betonowego
- doktadno$¢ posadowienia w wykopie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Cato$¢ rob6t wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST8.

Podczas wykonania rob6t nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie odbioru robét znikajacych — wykonania
wykopu oraz utozenia dna warstwy odsaczajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 10.

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02. — wykonanie i instalacja kratownicy
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kratownicy w fontannie w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu
Chetminskim — zadanie 1”.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem

i instalacjg kratownicy przy realizacji cze$ci wierzchniej fontanny.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
Materiaty niezbedne do wykonania kratownicy zgodnie z dokumentacja projektowa;
- profil zamkniety stalowy 20x20mm
- pret okragty stalowy @ 8mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane saq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.
- Do wykonania kratownicy niezbedne sa elektro narzedzia takie jak: spawarka, pita do metalu.
- Do osadzenia kratownicy w projektowanej lokalizacji nie przewiduje sie sprzetu.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. wykonanie kratownicy

Wykonanie elementu musi gwarantowaé jego wytrzymato$¢ oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Zaleca sie aby osoba wykonujace element posiadata doSwiadczenie kowalskie. Konstrukcja fontanny wymusza wysokg
doktadno$¢ i staranno$¢ podczas wykonania konstrukcji kraty. Zaleca sie aby przed przystapieniem do realizacji
zadania Wykonawca skorygowat wytyczne dokumentacji projektowej ze stanem wykonania posadzenia zasobnika i
lokalizacjg, otwordw na jego pokrywie. O zmianach w wykonaniu kraty nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru oraz
Wykonawce kamieni wierzchnich.

5.2 osadzenie kratownicy

Osadzenie kratownicy w terenie musi by¢ wytyczone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po potoZeniu kraty
nalezy ja zabezpieczy¢ przed przesunieciem do czasu wyprofilowania na niej zlewu betonowego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodno$ci wykonania i potozenia kraty z
dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Cato$¢ robo6t wg dokumentacii.

12
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie kraty oraz jej posadowienie podlega odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

13
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.03. — wykonanie zlewu ze spustem wodnym

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zlewu ze
spustem w fontannie w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu
Chetminskim — zadanie 1”.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonanie zlewu ze

spustem wodnym przy realizacji cze$ci wierzchniej fontanny.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Materiaty niezbedne do wykonania zlewu zgodnie z dokumentacja projektowa;

- materiat do podbudowy — pospdtka zwirowo-piaskowa

- materialy niezbedne do przygotowania mieszanki betonowej C12/15 spetniajacej norme: PN-EN 12350-x
- mieszanka uszczelniajgca Mapelastik

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242:2004; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody — uziarnienie wedtug PN-EN 933-1:2000,

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N wedtug PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-1:2002/A1:2005, portlandzkiego z
domieszkami wedtug PN-EN 934-2:2002,

- wody wg PN-S-96014:1997 lub wody wodociggowe;j pitnej,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek (wedtug PN-EN 934-2:2002) i posiadajgcych aprobate techniczng IBDIiM.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.
- Do wykonania mieszanki betonowej w wymaganych ilosciach potrzebna bedzie betoniarka (poj 2001)

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. wykonie podbudowy z pospétki
Podbudowa, powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. przygotowanie mieszanki betonowej

Przygotowanie betonu C-12/15 nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004.

5.3. profilowanie zlewu

Zlew powinien by¢ wyprofilowany zgodnie z dokumentacjg projektowa, z pozostawieniem wszelkich
niezbednych otwordw, takich jak spust wodny, otwdr komina oraz rurkg z przewodem zasilajgcym. Powierzchnia zlewu
powinna mie¢ réwne nachylenie oraz wygtadzona powierzchnie. Wykonanie zlewu powinno gwarantowaé jego
szczelno$¢ i doprowadzenie catej wpadajacej do niego wody do spustu i dalej do zasobnika. Podczas profilowanie
Zlewu nie nalezy naruszy¢ potozenia kratownicy.
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5.4. uszczelnieni zlewu

Uszczelnieni ma by¢ powierzchniowe, natozone na powierzchnie zlewu po zakonczeniu profilowania
i stezeniu betonu. Wykonie tej czynnosci musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowq oraz (przede wszystkim)
z zaleceniami producenta wybranego materiatu uszczelniajgcego. Konieczne jest zachowanie wszelkich Srodkow
ostrozno$ci oraz czynnosci zabezpieczajacych uszczelniong powierzchnie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robot polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodno$ci wykonania i potozenia zlewu z
dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catos¢ robot wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie i uszczelnienie zlewu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04. — wykonanie burt i opaski granitowe;

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocowania
burt i polozenia opaski granitowej w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w

Radzyniu Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z umocowaniem burt

i potozenia opaski granitowej przy realizacji czeSci wierzchniej fontanny.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Materiaty niezbedne do wykonania burty zgodnie z dokumentacja projektowa;
- kostka granitowa szara, cieta (20x15x10cm)

- beton C12/15 zgodny z norma PN-EN 12350-x do osadzenia burty

- klej mrozoodporny do wypetnienia spoin

Materiaty niezbedne do wykonania opaski granitowej zgodnie z dokumentacja projektowa;
- kostka granitowa drogowa, trzy kolory, tamana, 6x6x4, wymagane cechy kostki przedstawia tabela 1
- beton C12/15 zgodny z normg PN-EN 12350-x
- maczka granitowa do wypetnienia spoin

tab.1: wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej
Klasa i
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe Badania wedtug
I Il
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrznosuchym, 160 120 PN-B-04110 [3]
MPa, nie mniej niz
2 | Scieralno$¢ na tarczy Boshmego, w centymetrach, nie wiecej 0.2 04 PN-B-04111 [4]
niz ’ ’
3 | Wytrzymalo$¢ na uderzenie (zwiezto$¢), liczba uderzen, nie 12 8 PN-B-04115 [5]
mniej niz
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-0410111]
5 | Odpormno$¢ na zamrazanie nie badasie | catkowita PN-B-04102 2]
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane saq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.
Do wykonania mieszanki betonowej w wymaganych iloSciach potrzebna bedzie betoniarka (poj. 2001).
Przy wykonaniu zadania potrzebne beda podstawowe narzedzia murarskie.
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4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 wykonanie burty granitowej
- wytyczenie i ksztatt burty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
- kostki powinny przylega¢ do siebie, a ich gorna powierzchnia powinna tworzy¢ rowny poziom
- spoiny nalezy wypei¢ zaprawg klejowg wodoodporng w taki sposdb, aby nie zepsuto to estetyki kostki
- kostki s zanurzone w betonie C12/15
- nalezy w szczegélnosci zadbac o szczelno$¢ szczeliny pomigdzy misa, a burta wewnatrz basenu fontanny
5.2 wykonanie opaski granitowe;
- opaske projektuje sie z kamieni w 3 kolorach — nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby uzyskany wzér byt zgodny z
dokumentacja projektowg
- powierzchnia kostki jest nachylona pod takim kontem aby potaczé gérng, zewnetrzna krawedz burty z poziomem
nawierzchni komunikacyjne;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakoSci robdt polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodno$ci wykonania i pofozenia
wykonywanych elementéw z dokumentacjg projektowa.
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ doswiadczalnie badanie szczelnosci burty fontanny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Dla wykonania burty - cato$¢ robét wg dokumentacii.
Dla potozenia opaski granitowej — 1m?

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
- wykonanie burty fontanny
- potozenie 1m? opaski granitowe;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

- wykonania burty — ryczatt

- pofozenia opaski granitowej - 1m?
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.05. - instalacja rzadzen wodnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodnej w fontannie w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetmiriskim
— zadanie 1.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacii

wodnej podczas realizacji cze$ci wierzchniej fontanny miejskiej.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Materiaty niezbedne do wykonania uktadu wodnego zgodnie z dokumentacja projektowa;

- bloczek betonowy fundamentowy

- pompa zanurzeniowa z ptywakiem do pracy ciggle;

- przewody wodne, elastyczne ze zbrojeniem (wymiary zgodne z dokumentacjq projektowa)
- trojniki z zaworami regulujacymi przeptyw wody

- obejmy stalowe z regulowanym poziomem zacisku

- dysze spieniajace

- linka do podwigzania pompy do klapy okna rewizyjnego

3. SPRZET - nie przewiduje sie

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Instalacja ukfadu wodnego:
Czynnoéci I:
- utoZenie na dnie zbiornika bloczka betonowego (pod oknem rewizyjnym)
- postawienie pompy na bloczku (zabezpieczenie jej na czas realizacji reszty robét)
- rozwinigcie kabla zasilajacego pompe i wyciggniecie go do miejsca zasilania
- dowigzanie linki do pompy i podwigzanie jej do haka na klapie (umozliwi to wyciggnigcie pompy w celu zainstalowania
przewoddw i dysz)
(powyzsze czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym wyprofilowaniem i uszczelnieniem zlewu)
Czynnosci 2:
- przygotowanie poza fontanng instalacji z przewodéw i trojnikéw (zgodnie z dokumentacjg projektowa), pamietajac o
pozostawieniu odpowiednich diugosci zapasowych
- zainstalowanie uktadu przewodéw na pompie
- taczenie poszczegdlnych elementéw instalacji przy pomocy obejm stalowych
- przeciggnigcie przewodow przez spust wodny.
- podczas instalacji uktadu nalezy zadba¢ o to, aby przewody nie ulegly rozszczelnieniu, przerwaniu lub splgtaniu
- instalacja dysz do pretéw pionowych kraty w lokalizacjach zgodnych z dokumentacjg projektowg (zabezpieczenie ich
na czas dalszej realizacji budowy)
- podtaczenie uktadu wodnego do dysz
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- wykonanie proby instalacji przez wlanie niewielkiej ilosci wody do zbiornika (najlepiej podczas obecnosci Inspektora
nadzoru)

- podczas prac wewnatrz zbiornika nalezy zadbac¢ o zachowanie w nim czystosci

- po zakoniczonej instalacji nalezy zabezpieczy¢ uktad wodny przed uszkodzeniem i kradzieza.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na ocenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
szczelnosci i prawidtowosci funkcjonowania uktadu wodnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Cato$¢ rob6t wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie i uszczelnienie zlewu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.06. — wykonanie i instalacja ptyt wierzchnich

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przygotowania i instalacji ptyt wierzchnich w fontannie w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i
wypoczynku w Radzyniu Chetmifiskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i instalacjg

kamiennych ptyt wierzchnich podczas realizacji czes$ci wierzchniej fontanny miejskiej.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Materiaty niezbedne do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa;

- plyty granitowe wykonane na zaméwienie zgodnie z dokumentacjg projektowg

- wartosci jakimi powinny charakteryzowaé sie uzyte materiaty kamienne okre$la tablica 2

- podczas wykonywania perforacji umozliwiajacych montaz ptyt na kracie nalezy kierowac sie dokumentacja projektowa
oraz zdja¢ z natury rozmieszczenie pretéw.

- wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem plyt musi odby¢ si¢ z zachowaniem szczegéine;
dokfadnosci

- materiaty dodatkowe: zaprawa klejowa mrozoodporna

- zwraca sie uwage na specyfike plyty wierzchniej mocowanej do pokrywy komina

Tablica 2.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]
Lp. Cechy Ptyty kamienne
granitu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie nasycenia woda, MPa, nie mniej niz 100

2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po badaniu mrozoodporno$ci, MPa, nie mniej niz 80

3 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda, cm, nie wiecej niz 0,75

4 | Nasigkliwo$¢ wodg, %, nie wigcej niz 0,5

5 | Odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach, nie wigcej niz 25

6 Odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej w Srodowisku o zawarto$ci od 10 do 200

S02, w mg/m3
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ST — wymagania ogélne pkt. 3.
- Wykonanie elementéw kamiennych zgodnie z dokumentacjg projektowa powinno nastapi¢ wytacznie przy uzyciu
specjalistycznych urzadzen obrdbki kamieniarskiej.
- Montaz elementéw kamiennych — nie przewiduje sie uzycia ciezkiego sprzetu, do prawidiowego usytuowania plyt
kamiennych na kracie mozliwe jest uzycie wozka do transportu kamieni oraz lekkiego ciggnika gasienicowego z
podnosnikiem
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4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 wykonanie ptyt kamiennych

- wykonanie ptyt powinno odbyc¢ sie zgodnie z dokumentacjq projektowg

- zaleca sie zachowanie wysokiej doktadnosci przy cieciu i wykonaniu perforacii

5.2 montaz ptyt kamiennych

- wykonanie przymiarki wszystkich ptyt i ocena zgodno$ci utozenia wzgledem siebie, mocowania dysz oraz pod kontem
wpasowania perforacji na prety pionowe kraty. Wszelkie odstepstwa od tych regut nalezy bezwzglednie naprawic.

- ocenie podlega réwniez zgodno$¢ utozenia z dokumentacjg projektowa.

- przystepujac do mocowania piyty nalezy wypeini¢ perforacie zaprawg klejowg i natozy¢ jg na kratownice
w odpowiednim migjscu.

- ptyta musi by¢ utozona w poziomie

- poziom plyty musi by¢ zgodny z pozostatymi ptytami kamiennymi

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na ocenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ocenie
jakosci estetycznej wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Cato$¢ rob6t wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie i uszczelnienie zlewu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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CZESC B:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- /BIORNIK WODNY

ST.00. —wymagania ogolne

SST.01. — profilowanie dna zbiornika

SST.02. — wykonie warstw podbudowy dna zbiornika
SST.03. — utozenie geomembrany EPDM

SST.04. - instalacja uktadu wodnego

SST.05. — wykonczenie dna zbiornika
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00. — wymagania ogoblne

SPIS ZAWARTOSCI STWIORB

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbiornika dekoracyjnego na terenie realizacji inwestycji: , Budowa parku sportu rekreacji i
wypoczynku w Radzyniu Chetmiriskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zbiornika
dekoracyjnego.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
zbiornika dekoracyjnego. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

SST.01. - profilowanie dna zbiornika

SST.02. — wykonie warstw podbudowy dna zbiornika
SST.03. — utozenie geomembrany EPDM

SST.04. - instalacja uktadu wodnego

SST.05. — wykoriczenie dna zbiornika

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. zbiornik wodny - element budowlany petnigcy funkcje dekoracyjng. Zbudowany w wyprofilowanym
i zageszczonym zagtebieniu terenu. Sktada sie z dwoch komér gtéwnej i strefy ro$linnosci szuwarowej — biofiltru.
Posiada poszczegoine warstwy konstrukcyjne zabezpieczajace szczelnos¢ zbiornika.

1.4.2. dno zbiornika — uktad poszczegoinych elementdw konstrukcyjnych takich jak: otoczak rzeczny, geomembrama
EPDM, geowtoknina, piasek zwykty, Kliniec.

1.4.3. biofiltr — zesp6t roslinnosci szuwarowej znajdujacej sie w mniejszym zbiorniku, wychwytujacej i zatrzymujacej
zanieczyszczenia mechaniczne.

1.4.4. uktad wodny- element zapewniajgcy ruch wody pomiedzy komorami zbiornika. Dziata w oparciu o szczelne
potgczenie podzespotéw takich jak: pompa, przewody i zawory oraz napiecie elektryczne.

1.4.5. poziom wody — docelowy, projektowany poziom lustra wody mierzony od najgtebszego punktu w dnie.

1.4.6. Dziennik robot -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot biezacego utrzymania drég oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywanych rob6t.

23



BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU | WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHELMINSKIM - PROJEKT
WYKONAWCZY ZADANIE |, TOM 7A, STWIORB

1.4.7. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogélnych Warunkéw przetargu.

1.4.8. Kierownik robot -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Konstrukcja fontanny -ukfad elementéw budowlanych i instalacyjnych sktadajacych sie na cato$¢ umozliwiajacq
funkcjonowanie fontanny.

1.4.10.Rejestr obmiaréw -(ksiega obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Zgodno$¢ rob6t z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ przetargu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wedtug
warunkéw umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementdbw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednia zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ efektu to: 1 Takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostang bezzwlocznie poprawione (w przypadku nie
stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie robét - oznakowanie robét.

Za bezpieczenstwo w obrebie terenu realizacji robdt od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego
zakonczenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robét jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przystepujac do robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe niezbedne urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki konieczne do
ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot terenu prowadzonych robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,
ukopow,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoScig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wtasny koszt, ugasi¢
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pozar wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnos$ci prywatnej
i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasno$ci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak: rurociagi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu
wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalaciji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢
ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robét zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia rob6t biezacego utrzymania drég. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegdlnych robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe bezzwiocznie.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych

25



BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU | WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHELMINSKIM - PROJEKT
WYKONAWCZY ZADANIE |, TOM 7A, STWIORB

urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleni i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz posiadaé
niezbedne certyfikaty (jezeli takowe sg wymagane).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego zgode.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostepne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego skiadowania
materiatéw, po zakoriczeniu robot powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
-posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub
ustaleniem Inzyniera. Sprzet powinien byC stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Dobér sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga
akceptacii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robét. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinny
zapewniC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca na wiasny koszt bedzie usuwaé, na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu. Za jako$¢ materiatow
i robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami
okre$lonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie lokalizacji elementu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania robét,
a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows,
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbidr
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Dla robdt podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01. — profilowanie dna zbiornika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
profilu dna zbiornika obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetmifiskim
— zadanie 1.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow

i nasypdw oraz zageszczeniem gruntu podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

Do zasypywania wykopdw mozna uzywa¢ wytgcznie gruntéw przepuszczalnych. Ziemia pozyskana w innym
migjscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét,
anaprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do usypania skarp powinny by¢ bezposrednio w nie wbudowane lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Przy odspajaniu gruntu lub profilowaniu dna wykopu nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

- rozmiary skarp pozwolg, zminimalizowa¢ konieczno$¢ uzycia cigzkiego sprzetu. Mate nasypy nalezy wykona¢ recznie
lub sprzetem lekkim, aby unikna¢ nadmiernego zageszczenia gruntu

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego
dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 - 6 cm,
a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedna dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu
sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnaé,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia - rozluznienia rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie
szybko.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 6.
6.2. Kontrola wykonania nasypow
Kontrola wykonania nasypow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ponizsze dziatania w kontekscie zapisow :
a) zapewnienie statecznosci skarp,
b) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Cato$¢ rob6t wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT
Qgolne zasady odbioru rob6t podano w ST8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.02. — wykonanie podbudowy dna zbiornika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw podbudowy zbiornika obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu
Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
technologicznych podbudowy dna zbiornika podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
2.1 Drenaz z ttucznia (lub zamiennie klifca)
2.1.1. Rodzaj materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia kamiennego wg PN-S-96023 , sa:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczer wg PN-B-1 1112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.1.2. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 :
- tluczen kamienny od 31,5 mm do 63 mm,
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-
96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-1 1112. Wymagania dla kruszywa
przedstawiono w tablicach 1 niniejszej specyfikaciji technicznej.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca wg PN-B-1 1112

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7];
a) po petnej liczbie obrotoéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w thuczniu 35 50

- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petne;j liczbie

obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 50
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0

4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-06714-
19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada sie
- w ttuczniu nie bada sie nie bada sie

2.2 Podbudowa wiasciwa z piasku zwyktego
2.2.1 Rodzaj materiatow
Piasek Srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3 Warstwa izolacyjno-ochronna
2.3.1 Rodzaj materiatow
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Geowtoknina P70, gwozdzie mocujace do podioza

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.
Projekt zaktada wykonanie reczne wszystkich warstw podbudowy. Zageszczenie odbedzie sie przy pomocy
zageszczarki recznej oraz watu recznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.
Kruszywa i inne materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 5.
5.2 warstwa drenazowa

Kruszywo po roztozeniu powinno byé przywatowane. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami. Wbudowywana warstwa powinna by¢ réwna, nie posiadaé wyrw ani
wyniesied. Po wykonaniu danej warstwy, a przed utozeniem nastepnej, powinna by¢ ona utrzymywana w dobrym
stanie.
5.3 podbudowa z piasku zwyktego

Podbudowa musi by¢ rozscielona réwnomiernie na catej powierzchni dna (powierzchniach ptaskich
i pochytych). Zageszczenie nalezy wykonywac tak aby nie znieksztatci¢ profilu dna zbiornika. Na pochyto$ciach zaleca
si¢ zageszczaC delikatnie watem recznym. Na powierzchniach ptaskich mozna uzy¢ recznej stopy zageszczajace.
Wykonie warstwy musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.4 warstwa izolacyjno-ochronna

Warstwe wiokniny nalezy roziozy¢ tak aby doktadnie przylegata do wszystkich fragmentow powierzchni dna.
Nalezy unika¢ uktadania matych fragmentéw wiokniny. W wypadku konczenia jednego odcinka i rozpoczynania nowego
nalezy stosowa¢ sposéb ktadzenia ,na zaktadke”. Widkning nalezy zabezpieczyC prze przesuwaniem si¢ specjalnymi
gwozdziami do mocowania widkniny do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 6.
6.2. Kontrola wykonania warstw
Kontrola wykonania warstw polega na kazdorazowym sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ponizsze dziatania w kontek$cie
zapisow :
a) zastosowania wiasciwych materiatéw,
b) doktadno$¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie 1m? dna zbiornika z utozonymi warstwami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Wykonanie 1m? dna zbiornika
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.03. — utozenie geomembrany EPDM

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utozenia geomembrany EPDM na dnie zbiornika obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i
wypoczynku w Radzyniu Chetmifiskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wylozeniem dna
zbiornika geomembrang EPDM podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
2.1 Rodzaj materiatow
Geomembrama EPDM
- grubos¢: 1,14 mm
- rozciggliwo$¢ ponad 260%
- dostosowana do stosowania w zewnetrznych zbiornikach wodnych
- odporna na promieniowanie UV, ozon i wysokie temperatury
- arkusze (bez pofaczen),
- laczenie przy pomocy tasmy
- odporno$C chemiczna na substancje alkaliczne i kwasne deszcze, azotany, fosforany i roztwory, alkohole,
mikroorganizmy oraz chemie zawartg w glebie.

tabela 2: obowigzujace parametry geomembrany EPDM
whasciwosci fizyczne metoda testu | warto$c tolerancja jednostka
Masa na jednostke powierzchni EN 1849-2 1288 5% grim?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ISOR 527 9 -1 N/mm?
Wydtuzenie ISO R 527 2300 - %
Stabilno$¢ wymiarowa EN 1107-2 <0,7 %
Elastyczno$¢ w niskich temperaturach EN 495-5 <-45 °C
Odporno$¢ na przebicia statyczne ENISO 0,5 -0.1 kN
12236

Szczelno$¢ na wysokie cisnienie wody EN 1928:2000 | Szczelne
(4 bar = 40 m gtebokosci) Method B
Przepuszczalnos¢ wody EN 14150 3.0 10 +106 m¥m?d
(Szczelnos¢ wodna)
Przepuszczalno$¢ metanu ASTMD1434 | 2.2510° m¥/m?d
(Szczelnos¢ gazowa)
Trwato$¢ - wietrzenie (25 lat) EN 12224 Spetnione
Trwato$¢ - utlenianie EN 14575 Spetnione

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.
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Rozciagniecie geomembrany nastepuje recznie. Przewozenie watkéw z geomembang przewozi¢ na wozku (recznym
lub mechanicznym).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 5.
5.2. Roz&cieleni i taczenie geomembrany
- wytozenie dna geomembrang powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowg
- materiat powinien by¢ roz$cielony réwnomiernie po catej powierzchni zbiornika
- nie dopuszcza sie pozostawiania wolnych przestrzeni
- roz&cielenie powinno gwarantowaé catkowitg szczelno$¢ dna
- wykonczenie (podiozenie geomembrany pod warstwe podcigtej murawy) powinno zapewnia¢ kamuflaz zakorczenia
foli oraz zabezpieczy¢ przed odginaniem.
- taczenie poszczegoinych arkuszy musi by¢ trwate i szczelne
- technologia taczenia zgodna z zaleceniami producenta wybranej geomombrany

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 6.
6.2. Kontrola wykonania warstw
Kontrola wykonania roz$cielenia i taczenia geomembrany polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i ST.
- zastosowania wiasciwych materiatow,
- doktadnos¢ wykonania w szczegolno$ci szczelno$ci i doktadnos$ci taczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wykonanie 1m? wyscietanego dna zbiornika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie 1m? dna zbiornika

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w ST 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.04. — instalacja uktadu wodnego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu uktadu wodnego w zbiorniku w obrebie realizacji obiektu ,, Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w
Radzyniu Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem uktadu
wodnego podczas realizaciji zbiornika dekoracyjnego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
Materiaty niezbedne do wykonania uktadu wodnego zgodnie z dokumentacja projektowa;
- bloczek betonowy fundamentowy
- pompa zanurzeniowa z ptywakiem do pracy ciggtej
- przewody wodne, elastyczne ze zbrojeniem (wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa)
- trojniki z zaworami regulujacymi przeptyw wody
- objemy stalowe z regulowanym poziomem zacisku
- linka do podwigzania pompy do klapy okna

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST 5.

5.1. Zasady prowadzenia robdt

- utoZenie na dnie zbiornika bloczka betonowego (w obrebie klatki zabezpieczajace))

- postawienie pompy na bloczku

- rozwinigcie kabla zasilajacego pompe i wyciggniecie go do miejsca zasilania

- dowigzanie linki do pompy i podwigzanie jej do haka na klapie (umozliwi to wyciagnigcie pompy w celu zainstalowania
przewoddow)

- przygotowanie instalacji z przewoddw i tréjnikéw (zgodnie z dokumentacjg projektowa), pamietajac o pozostawieniu
odpowiednich diugosci zapasowych

- zainstalowanie uktadu przewoddw na pompie

- faczenie poszczegolnych elementow instalacji przy pomocy objem stalowych

- podczas instalacji uktadu nalezy zadba¢ o to aby przewody nie ulegly rozszczelnienie, przerwaniu lub splataniu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na ocenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
szczelnosci i prawidtowosci funkcjonowania uktadu wodnego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Catos¢ robot wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie i uszczelnienie zlewu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.05. — wykonczenie dna zbiornika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonczenia dna zbiornika wodnego w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w
Radzyniu Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykoriczeniem dna
zbiornika podczas realizacji zbiornika dekoracyjnego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
- otoczak rzeczny f 16,5-32,0 (pozbawiony wszelkich zanieczyszczen)
- substrat glebowy do oczek wodnych (mieszanka glebowa przystosowana do wykorzystania w zbiornikach wodnych)
- ro$linno$¢ wodna (materiat szkotkarski taki jak: tatarak sp, patka minima, trzcina w odmianach, wywtocznik, kosaciec
Z6ty)

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST - 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 5.

5.1. roboty wykonawcze

- utozenie projektowanej warstwy substratu na dnie projektowanego biofiltru

- wyréwnanie grabiami do lici (podczas tej czynnosci nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ geomembrany)
- obsadzenie biofiltra roslinno$cig wodng

-roz8cielenie otoczaka przykrywajac dno biofiltru i potki komory gtéwnej oraz kamuflujgc linie uktadu wodnego

- podczas zakfadania ro$linnoSci w biofiltrze nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zapchaniem przewdd wodny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Catos¢ rob6t wg dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Wykonie zadania zgodnie z dokumentacjg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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CZESC C:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST.00. —wymagania ogolne
SST.01. — wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00. — wymagania ogoblne

SPIS ZAWARTOSCI STWIORB

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych na terenie realizacji inwestycji , Budowa parku sportu rekreacii i
wypoczynku w Radzyniu Chetmiriskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji konstrukcji
drewnianych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
konstrukcji drewnianych (mostu i pawilonu ogrodowego). Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

SST.01. — wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.konstrukcja drewniana — element budowlany wykonany gtéwnie z drewna oraz elementéw pomocniczych takich
jak okucia stalowe, fundamenty punktowe, pokrycie bitumiczne.

1.4.2. Dziennik robot -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot biezacego utrzymania drég oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét.

1.4.3. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogéinych Warunkéw przetargu.

1.4.4. Kierownik robét -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Rejestr obmiaréw -(ksiega obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

39



BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU | WYPOCZYNKU PRZY ULICY PRZYKOP W RADZYNIU CHELMINSKIM - PROJEKT
WYKONAWCZY ZADANIE |, TOM 7A, STWIORB

1.5.1. Zgodno$¢ rob6t z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ przetargu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
warunkéw umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane okres$lone w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementdbw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednig zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ efektu to: 1 Takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostang bezzwtocznie poprawione (w przypadku nie
stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie robét - oznakowanie robot.

Za bezpieczenstwo w obrebie terenu realizacji robdt od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego
zakonczenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robot jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przystepujac do robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe niezbedne urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki konieczne do
ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu prowadzonych robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopow,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wtasny koszt, ugasi¢
pozar wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza
sig do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnoSci prywatnej
i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasno$ci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak: rurociagi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu
wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. O zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen lub instalaciji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomié¢
ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy robét zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia rob6t biezacego utrzymania drég. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegolnych robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe bezzwitocznie.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Zastosowane materiaty powinny spemia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz posiada¢

niezbedne certyfikaty (jezeli takowe sg wymagane).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$é zastosowania
roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska¢ jego zgode.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostepne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, po zakoriczeniu rob6t powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
-posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST Ilub
ustaleniem Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Dobér sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga
akceptacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinny
zapewniC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca na wiasny koszt bedzie usuwaé, na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu. Za jako$¢ materiatow
i robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami
okre$lonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie lokalizacji elementu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jako$ciowych.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania robot,
a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa
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na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptaciji Inzyniera.
7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01. — wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcii
drewnianych w obrebie realizacji obiektu , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu Chetminskim —
zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pawilonu
ogrodowego i mostu w obrebie parku.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Nawierzchnie elastyczne moga by¢ wykonywane jako nawierzchnie rekreacyjne i majg zastosowanie na placach zabaw
posiadajg certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z normg PN-EN1177.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.
2.1 specyfikacja potrzebnych materiatow
- beton C12/15 do fundamentéw punktowych
- deski do szalowania
- okucia stalowe i $ruby
- elementy stalowe do balustrady
- pokrycie dachowe bitumiczne
- drewno (Swierk skandynawski i modrzew) klasa Il lub | (do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru) - w produktach
odpowiednich dla poszczegoinych konstrukcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.

Wszelkie prace zwigzane z tworzeniem konstrukcji (wytworzenie elementow i ich montaz) musza by¢ wykonane przy
pomocy specjalistycznego sprzetu obrébki drewna.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST 5.
5.1. Wykonanie robét
Wszelkie prace zwigzane z tworzeniem konstrukcji (wytworzenie elementéw i ich montaz) musza byé wykonane przez
wykonawce posiadajacego kwalifikacje zawodowe do wykonywania takich konstrukcji. Wykonanie konstrukcji musi by¢
zgodne z wiedzg budowlang i konstrukcyjna.
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5.1.1 Fundamenty punktowe
Lokalizacja fundamentéw musi odpowiada¢ lokalizacji elementéw podtrzymujacych konstrukcje drewniane.
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedza budowlana,

5.1.2 utworzenie konstrukcji
Montaz elementow konstrukcyjnych musi gwarantowac jej stabilno$¢ i trwato$¢. Wszystkie elementy wyposazenia
muszg by¢ wykonane estetycznie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodnosci wykonania i montazu
wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z dokumentacja projektowa i wiedza budowlang

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Caltos¢ robot wg dokumentacii.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania rob6t zgodnie z umowg .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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CZESC D:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA  MONTARZ LINARIUM

ST.00. —wymagania ogolne
SST.01. — nawierzchnia bezpieczna
SST.02. — montaz linarium
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.00. — wymagania ogolne

SPIS ZAWARTOSCI STWIORB

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw na terenie realizacji inwestycji , Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku
w Radzyniu Chetmiriskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji placu zabaw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
placu zabaw. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

SST.01. — nawierzchnia bezpieczna
SST.02. — montaz linarium

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnia bezpieczna — nawierzchnia zbudowana z wielu warstw konstrukcyjnych, ktorej warstwa $cieralna
jest elementem amortyzujgcym upadki. Amortyzacja musi by¢ dopasowana do maksymalnej wysokosci upadku
z danego urzadzenia. Dlatego grubos¢ warstwy Scieralnej jest w obrebie nawierzchni zmienna.

1.4.2.wyposazenie zabawowe— elementy zaprojektowane w celu umozliwienia zabawy.

1.4.3. Dziennik robot -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot biezacego utrzymania drég oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

1.4.4. Inspektor Nadzoru -Przedstawiciel Inwestora w rozumieniu Ogélnych Warunkéw przetargu.

1.4.5. Kierownik robét -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Rejestr obmiaréw -(ksiega obmiaru)-zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanym
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.5.1. Zgodno$¢ robdt z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig,
cze$¢ przetargu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
warunkéw umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w SST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé odpowiednig zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ efektu to: 1 Takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 2. Roboty zostang bezzwtocznie poprawione (w przypadku nie
stosowania materiatow) na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie robdt - oznakowanie robét.

Za bezpieczenstwo w obrebie terenu realizacji robdt od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego
zakonczenia odpowiada Wykonawca. Wykonawca w czasie prowadzenia robot jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania terenu budowli w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przystepujac do rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe niezbedne urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki konieczne do
ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:

1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot terenu prowadzonych robét oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,
ukopow,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy miedzy innymi w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wtasny koszt, ugasi¢
pozar wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasno$ci prywatnej
i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak: rurociagi, kable, punkty geodezyjne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen odpowiednie zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu
wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. O zamiarze
przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalaciji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢
ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jakiekolwiek uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu nie wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy rob6t zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia robot biezacego utrzymania drog. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych przez pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegdlnych robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do realizacji robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe bezzwtocznie.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz posiada¢
niezbedne certyfikaty (jezeli takowe sg wymagane).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
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niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska¢ jego zgode.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz dostepne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, po zakonczeniu robét powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
-posiadajacertyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé zgodny z odpowiednimi wymaganiami z ST lub
ustaleniem Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Dobér sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga
akceptaciji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinny
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca na wiasny koszt bedzie usuwac, na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu. Za jako$¢ materiatow
i robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwarunkowaniami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie lokalizacji elementu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszelkie te materiaty i roboty, ktére nie spetiajg wymagan jako$ciowych.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania robot,
a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.
6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych roboét. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robét podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz. zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01. — nawierzchnia bezpieczna

CPV 45.23. 32.00-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru bezpieczne;
nawierzchni na placu zabaw w obrebie realizacji obiektu ,, Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzyniu
Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej na placu zabaw.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Nawierzchnie elastyczne moga by¢ wykonywane jako nawierzchnie rekreacyjne i majg zastosowanie na placach zabaw
posiadajg certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z normg PN-EN1177.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

2.1Wykonanie podbudowy

- pospotka zwirowo-piaskowa

- thuczen

- Zwir 2-8mm

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania Norm Polskich

2.2 fundamenty punktowe pod urzadzenia

Do wykonania fundamentéw punktowych podczas mocowania urzadzen zabawowych konieczne beda:
- sktadniki do produkcji betonu B20/25

- deski do szalowania

2.3 nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego oraz Kleju
poliuretanowego. Piytki w kolorze sg pokryte warstwg kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna
by¢ gtadka. Spod plytki sktada sie z 16 wystajacych kwadratowych pdl imitujgcych tabliczke czekolady’. taczenie
element6éw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu kotkéw montazowych.

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni
l.p. Nazwa warto$¢
Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
3 Gesto$¢ poprzeczna =780 kg/m?
4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
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5 Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
o I brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10
6 Odporno$¢ na rozdzieranie N L
% wydtuzenie)

7 YVytmymalosc na pekniecia w niskiej brak peknie¢ (24h, temp. -40°C)

emperaturze
8 Ognioodporno$¢ klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
9 Wspdtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 - przekracza warto$¢ ok. 3,6
10 Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 Wim2 k

Wspdtczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71

odporne na dziatanie kwasow i
rozpuszczalnikow

13 Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
14 Mrozoodporno$¢ brak rozdarcia (65 ShA)

12 Trwato$é

2. 1. Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Dla nawierzchni o grubo$ci 65 mm Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z wysokosci do 2,0m
- Badanie na zawarto$¢ metali ciezkich

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.

Roboty zwigzane z nawierzchnig na placu zabaw mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Przy realizacji nawierzchni elastycznej zaleca sie stosowanie sprzetu zgodnego z zaleceniami
producenta wybranego asortymentu

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST 5.

5.1. wykonanie robot
5.1.1 Korytowanie pod nawierzchnig

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wszystkie punkty odniesienia dotyczace budowli muszg byé
wytyczone w terenie przez geodete. Nalezy wykona¢ koryto  odpowiednich parametréw szeroko$ciowych
i glebokoSciowych z uwzglednieniem projektowanych fundamentéw punktowych. Po wykonaniu koryta nalezy je
zagesci¢ — minimalny wskaznik zageszczenia wynosi 0,97.

5.1.2 Fundamenty punktowe

Lokalizacja fundamentéw musi odpowiada¢ lokalizacji elementdw wyposazenia zabawowego. Jezeli
urzadzenie ma by¢ zalane w fundamencie wowczas nalezy zamontowa¢ je przed wykonaniem pozostatych elementow
nawierzchni. W takim wypadku nalezy urzadzenie zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi
powstaC w trakcie kontynuowania budowy. Fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wiedzg budowlang.

5.1.3 Utozenie warstw podbudowy

Przygotowanie podtoza pod warstwy kruszywa powinno zapewniac jego réwnomierne rozécielenie
Warstwy powinny by¢ utozone w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa. Poszczegdine warstwy nalezy zagescic
aby uzyska¢ optymalne parametry warstw. Po zageszczeniu migzszo$¢ podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacja projektowa.

5.1.4 Potozenie warstwy bezpiecznej

Gotowe plyty sg uktadane recznie w sposob przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate taczenie elementow
nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkow montazowych. Osiem kotkow
montazowych jest umieszczanych w dwéch krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Kazdy element trwale taczy
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ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca sie uktadanie plytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty
o0 pot ptytki. Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie obrzezem betonowym wspoéinym z chodnikiem na zewnatrz
placu zabaw.

5.1.5 Warunki niezbgdne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

- powinny byé wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy braku opadéw
atmosferycznych.

- W przypadku konieczno$ci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie
przestrzegaC wilgotno$¢ otoczenia oscylujacej pomiedzy 40-90%. Temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co
najmniej 7°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2 Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni bezpiecznej

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy nadepnigciu na
nie mogg spowodowa¢ uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota, a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie na
nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, btoto, papiery, kamienie, $mieci).

- Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezpo$rednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany —
ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy

silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

- W przypadku ptytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami
$rodowiska moga by¢ cierane.

- Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne ro$liny znajdujace sie w
bezpo$rednim sasiedztwie plytek.

- Istnieje mozliwo$¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczeg6lnych elementéw gumowych,
nalezacych do réznych partii produkcyjnych.

- Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniac intensywno$¢.

- Miejscowe wytarcia w migjscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem lub wykruszeniem

nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg

naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jako$¢ eksploataciji obiektu.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okre$lonego zastosowania.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, i polskimi normami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakoSci robét polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodno$ci wykonania i pofozeniem
wszystkich warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6.1Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni bezpiecznej
- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z Zzadane;
wysokosci.
- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.
- Tolerancja produkcyjna grubo$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
- Szczeliny pomigdzy plytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. Smm.
- Réwnos$¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadrat) wykonanej nawierzchni z elastyczne plytki na projektowanej
podbudowie
- jednostkg obmiarowa jest wykonie 1m?* fundamentu punktowego
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z
umowa .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plytek elastycznych obejmuie ;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robdt

- dostarczenie materiatow

- wykonanie warstw podbudowy

- utozenie ptytek wraz z docinaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1176-1-2000 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAQJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.02. — montaz linarium

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
elementéw zabawowych na placu zabaw w obrebie realizacji obiektu ,,, Budowa parku sportu rekreacji i wypoczynku w
Radzyniu Chetminskim — zadanie 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem urzadzen
zabawowych na placu zabaw.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podane sq w ST pkt 2.

2.1specyfikacja urzadzen

Element wyposazenia ll08¢ [szt.]

Linarium (matpi gaj) 1

2. 2. Wymagane dokumenty dotyczace urzadzen

- zgodno$¢ z obowigzujacymi normami,

-urzadzenia muszg posiada¢ atesty TUV, PZH,

-elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,

-mocowanie elementéw metoda przemystowa, zabezpieczone przed rdzewieniem,
-wszelkie podiogi urzadzen o nawierzchni gladkiej i antyposlizgowe;j,

-wszelkie krawedzie i mocowania zaokraglone pozbawione ostrych kantéw,

-urzadzenia musza by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworéw,

-elementy drewniane nie moga mie¢ styku z gruntem celem eliminacji butwienia drewna,
-elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blakniecie koloréw i promienie UV,
-urzadzenia objete minimum 3-letnig gwarancja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sq w ST — wymagania ogdlne pkt. 3.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST 5.
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5.1. wykonanie robét

Urzadzenia dostarczone na teren inwestycji powinny by¢ nieuszkodzone, opakowane i kompletne. Montaz
powinien odbywaé sie wytacznie zgodnie ze wskazaniami producenta wybranego asortymentu. Lokalizacje rzadzen
nalezy ustali¢, zgodnie z projektem, przed przystapieniem do korytowania pod nawierzchnie placu. Jest to konieczne,
ze wzgledu na wielko$¢ fundamentu punktowego, ktdry jest indywidualny dla kazdego urzadzenia. Przystepujac do
lania fundamentu nalezy sprawdzi¢ czy jego wielkos¢ bedzie odpowiednia dla zaplanowanego na nim urzadzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie wizualnej i pomiarach zgodnosci wykonania montazu
poszczegolnych urzadzen z dokumentacjq projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Caltos¢ robot wg dokumentacii.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST8.
Odbioru robét dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt zgodnie z umowg .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1176-1-2000 Wyposazenie placow zabaw.
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