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1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznejTBS
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej § wymagania techniczne dotyaze wykonania i odbioru
robot dla zadania

Przebudowa — modernizacja drogi gminnej nr 041602 Kneblowie
gmina Miasto i Gmina Radzyi Chetminski

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaopot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robdteipgh zahczonymi do
dokumentacji przetargowej szczegotowymi specyfilatjtechnicznymi:

1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokciowych

2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwrairukcyjnych

3. D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy mieszagkmineralno — bitumiczna

4. D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanekimeralno — bitumicznych
5. D-06.03.01 Profilowanie poboczy

SST na poszczegllne asortymenty robdt opracowastatyona podstawie Ogolnych Specyfikacji Techniciny
wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Raamlych i zgodnie z decyzjGeneralnego Dyrektora Drog
Publicznych kdacych obowizujaca podstawy do ich opracowywania.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione pamgj okr&lenia naley rozumi€ nasgpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (&bienostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub ostyndod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luistqu pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonanisgwiziana do usuetia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy- zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony giEigzorganu wydajcego, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarzd okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio rob6t, przekazywania polece innej korespondencji
technicznej pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaddaem.
1.4.7 Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarasgmi awaryjnymi i pasami dzielymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogrotrogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatda w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.13. Ksazka obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez lyniera.

1.4.14. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocen jakdci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera



1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania oig@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
(a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy cieralra a podbudow, zapewniaica lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.
d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stizca do przenoszenia ohoén od ruchu na podie. Podbudowa
maze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Warstwa odsiczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednio (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijezeli
przedziat tolerancji nie zostat oklteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robot budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zZwigzanych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zaoréwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usgizen chronicych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.21. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.
1.4.22. Podtae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.23. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot
1.4.26. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich $d (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
1.4.27. Teren budowy -teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robd6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

1.5.09g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova-
przedmiarem rob6t, SST i poleceniamiyniera.

1.5.1 Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiganizacji ruchu. Wykonawca ma
obowizek zn& wszystkie ustawy, zagdzenia wkadz centralnych, zadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje, ktore w jakikolwiek sposdh swiazane z realizagj robét lub mog wplywat na sposéb prowadzenia robot.

1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaovérmqmo by prowadzone

w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdngly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie budowli drogowej w zadowadgym stanie, to
na polecenie Mkyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie @diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym raziedynier maze natychmiast zatrzyréaoboty.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa — przedmiar robot.

1.6.1 SST opracowane$a podstawie dokumentacji projektowej.

1.6.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.



1.6.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinhy¢ wprowadzone na fie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowej pow by¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu
Z projektantem.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyipny by zgodne z dokumentacjprojektova oraz
z SST. W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci :
umowa, oferta, specyfikacje techniczne, przednabot, kosztorys ofertowy

1.6.5 Cechy materiatléw i elementow budowli drogowej pawirby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢
z okralonymi wymaganiami albo z wardoiami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleragjiesla
sig w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych odchyled wartéci docelowych, ktére s nieuniknione ze
wzgledéw praktycznych. Zeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté maksymalna albo obie te wastd, to
roboty powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatove dlementéw robét nie znajdowahe siv
przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

1.6.6 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub specyfikacjami i
wplyneto to na niezadowalaga jakaos¢ elementu rob6t, to takie materiaty i roboty powinloy¢é odrzucone, a ich
ponowne wykonanie nagli na koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentéw przetargowych.

1.7.1 Dokumentacja projektowa- przedmiar robét, specyijia i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigiego g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagamwystpujace w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo awice, jak gdyby wysjpowato ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2 Poszczegblne dokumenty powinnyébiraktowane, pod wzgllem wanosci, w nastpujacej kolejndci, od
najbardziej wanych:

a) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa- przedmiar robot,

1.7.3 Wykonawca nie me wykorzysta® na swog korzys¢  jakichkolwiek wyrgnych bkdéw lub brakéw
w dokumentacji projektowej albo w specyfikacja@th.przypadku, gdy Wykonawca wykryje takiezthy lub braki, to
powinien natychmiast powiadotnd tym Irzyniera. Irzynier wprowadzi niezidne zmiany lub uzupetnienia.

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialrié wobec prawa.

1.8.1 Wykonawca ma obowrek zng wszystkie ustawy i zasdzenia wiadz centralnych, zadzenia wiladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktére w jakikolwiek sposola gwiazane z realizagjrobo6t lub
mog wplywat na sposéb przeprowadzenia robot.

1.8.2 W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien frzeg& i stosowa wszystkie przepisy wymienione
w ust. 1.

1.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

1.9.1 Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidmsndaci publicznej oraz
prywatnej.

1.9.2 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe mudjace warté¢ archeologicza Wykonawca powinien
powiadomé Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przérvedoty do czasu dalszej decyzji.

1.9.3 Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznydctiatin ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasngpowinien by nie
gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje olbsiace  uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzeriezpte instytucje wszystkich nieginych adaptacji i innych



koniecznych rob6t w obbie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak m w czasie
przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawkaze® wspoiprae i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

1.9.5 Zaklada si, ze Wykonawca zapoznat ¢siz zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofeyio
i dokumentacji i uwzgldnit ich przeprowadzenie plarigj swoje roboty.

1.9.6 Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien paglj wszystkie niezédne kroki majce na celu
zabezpieczenie instalacji i wdzer podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodeenieczasie realizacji robét.

1.9.7 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjikhawca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bgdaca wiascicielem instalacji, a tale Inzyniera. Wykonawca dulzie wspOtpracowat
W usungciu powstatej awarii z odpowiednimi globami specjalistycznymi.

1.9.8 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiggo i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawmstaln usunite
na koszt Zamawiagego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyadz# obciaza Wykonawe.

1.10.0Ochronasrodowiska.

1.10.1Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisyaate ochrony
srodowiska naturalnego.

1.10.2W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie naspujacych warunkow:

« Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetnane drogi transportowe powinny byak wybrane, aby nie
powodow& zniszczé w srodowisku naturalnym.

+ Powinny zostd podgte odpowiedniesrodki zabezpieczage przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami,  paliwem, olejami, materialami loiticznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami i zanieczyszczeniem powietrza pytangazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
mozliwoscia powstania pzaru.

« Praca sprgu budowlanego aywanego podczas realizacji rob6t  niezmg@owodowa zniszczé w srodowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

1.10.30ptaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdt norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow.

1.11.1Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi zynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zargca drogi i organem zagrlzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbot
w okresie trwania robot. W zaleosci od potrzeb i pospu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

1.11.2 Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na istuiej drodze, na ktérej prowadzong s
roboty, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.11.3 Ruch publiczny mge by skierowany zaakceptowarnras objazdow lub dla zapewnienia ruchu e by¢
wykorzystana og¢ jezdni, na ktorej niedaa prowadzone roboty.

1.11.4 W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lkdzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takiegagory,éwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. na poziomiezszym
od standardu (dla znakéw drogowych oznacza toekanié¢ stosowania znakow wielkich, dla pozostatych eletidw
zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementdajwyzszej jakdci) zapewniagic w ten sposéb
bezpieczastwo ruchu pojazdéw i pieszych.



1.11.5 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowegwahadtowego, Wykonawca powinien zapetvni
odpowiedn liczbe 0s6b z chagiewkami lub tymczasogvsygnalizac swietlna do kierowania ruchem.

1.11.6 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nigodlega odibnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczone w ceql

1.11.7 Wykonawca zapewni stale warunki widoczdow dzieh i w nocy zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpiecagstwa.

1.12. Wymagania dotyczce bezpieczéstwa i higieny pracy.

1.12.1 Podczas realizacji robét Wykonawca powinien  przegid  wszystkich przepiséw dotyazych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékud Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dilrowia oraz nie spemigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

1.12.2 Wykonawca powinien zapewhi wszelkie urzdzenia zabezpiecz@ie oraz sprg dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budoraz dla zapewnienia bezpieagiva publicznego.

1.12.3 Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu
prowadacego roboty olkjte umove,

2. MATERIALY
2.1.7r6dta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakowe.

2.1.1 Wszystkie materiaty zyte do robot powinny hiypobrane przez Wykonawee zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadotninzyniera o proponowanyctrodtach materialéw co najmniej na trzy tygodniegat
ich wykorzystaniem.

2.1.2 Materialy mog by¢ pobierane tylko zeérédet zaakceptowanych przezyniera.

2.1.3 Jeeli materialy z zaakceptowanego uprzednimdia g niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrzenia w materialy.

2.2.Zrodta materiatéw miejscowych.
2.2.1Wszystkie materiaty miejscowe powinnydgaaprobowane przezzyniera przed ichiyciem do budowy.

2.2.2 Wykonawca nie meze eksploatow@zrédta materiatdbw miejscowych do czasu, gdy plaspldatacjizrodta
zostanie zatwierdzony na $mie przez Iayniera. Nie dotyczy to istnigjychzrédet materiatbw miejscowych,
poprzednio eksploatowanych przemystowo na podsteszsniej wydanych decyzji odpowiednich gdow.
2.2.37r6dta materiatow miejscowych madpy¢ wskazane przez Zamawiaggo. Generalnie, materialy z tygtodia
beda akceptowane, z tyrme Wykonawca &dzie odpowiedzialny za oldlenie iloici i typéw sprztu oraz technologii
rob6t gwarantuicych wyprodukowanie materialéw odpowiagtajich wymaganiom okéonym w

specyfikacjach. Biarc pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranychzzédta nie mana doktadnie okric¢
granic zalegania materialwé mog wystpi¢ normalne wahania ich cechzymier maze polecé selekcg materiatu z
danej cgsci zrodla oraz mee odrzuat czes¢ zrodia jako nie nadaga sig do eksploatacji. Wykonawca zdglzie i
dostarczy Zamawiagemu prawo eksploatadjiodta materiatu, razem z prawerzyaia terenu do lokalizacji wytworni,
hald kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca niezyosha oddzielnej optaty za przygotowanie, eksglojgt
ochrore przed eroz i rekultywacjizrédta materiatu oraz zazanym z nim terenu. Koszty teaszone lgda w optaty
za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem niadte z tychzrodet.

2.2.4 Zrodta materiatow miejscowych wybrane przez Wykeoe; powinny spehnia sformutowane pougj
wymagania.

a)Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zapewnienie;

* materialy z wybranych przez niegmdet spetniaj wymagania techniczne okiene w SST,

« dostpna jest odpowiednia I§6 materiatow,



« ilos¢ i typ sprztu oraz technologia robot gwarantwyyprodukowanie materiatow odpowiadeych wymaganiom
okreslonym w SST.

« Wykonawca poniesie wszystkie koszty gm@ne z eksploatacprodia materiatu, vdczapc w to przygotowanie
zrédta, badania, eksploatacpchror przed erozj, rekultywacg i transport. Koszty te wtzone lgda w optaty za
inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem mali@n z tegazrodta.

e Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonaggest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonada@
Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawieyegj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z  eksploatacfirodta w przeszhxi, ktore wykaa ze materiat o odpowiedniej jaka jest
dostpny w danymirddle w wymaganej ikei. Inzynier maze pobierd prébki materiatéw do niezataych bada
zaréwno przed zaakceptowaniem danegbdta, jak i w czasie jego eksploatacji.zdé niezalene badania,
wykonane na zlecenie dpniera wykaa, ze materiaty nie spemnigj wymaga jakdciowych okrélonych w
umowie, to uycie materialow z takiegarddia zostanie zabronione. W takim przypadku Wykarea poniesie
wszystkie koszty zwizane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconggdia materiatu i z zapewnieniem nowego
zrédta materiatdw o wiziwej jakaici.

2.2.5Zasady eksploatacirodet materiatdw miejscowych:

a) Kopalniezwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyowinny by tak utrzymane, zaréwno w czasie
eksploatacji jak i po jej zakezeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i irmygbiornikéw wodnych. Mgze to
wymaga podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innyreeégrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woédzprze
filtracje, wybudowania osadnikéw Ilub zastosowania inny&todkéw, ktére zredukaj zawarté¢ pytdw

w odprowadzanych wodach do poziomu nigkszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza si
wody zezrodta kruszyw.

b) Materiaty odpadowe z&ddta kruszyw powinny by sktadowane w taki sposéb, aby chiocieki i zbiorniki wodne
przed zanieczyszczeniem pytami. Wodgywane do ptukania kruszywa powinnydbgczyszczane przez filtrac
i osadniki w celu zminimalizowania zawastd pytéw do poziomu nie wkszego nit otaczajcych wodach.

c) Zrodta materiatu i obszary sktadowania odpadéw plekgacii tychzrodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie
byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagajrekultywacjizrédet materiatu, i nadktad powinien kiyzdijety, sktadowany w hatdach
i uzyty do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacjizrodia, materialy odpadowe powinny dyz powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny blagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do uksztattowania
otaczajcego terenu. Nadktad powinien cbydwnomiernie rozieony. Obszar wyrobiska powinien dyastpnie
pokryty ralinnoscia.

e) Eksploatacja&rédet kruszyw powinna lyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obgauvjacymi na danym
obszarze.

2.3.Kontrola materiatow.

2.3.1 Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podiega
inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentepttyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalegj jakaci.

2.3.2 Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto nie badanych materiatéw, bez zgodyyimera, leda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niesgiavych cechach zostanusunéte i wymienione na wigiwe na
koszt Wykonawcy.

2.3.3 Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze domno specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotycz ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg

2.3.4Probki materiatu powinny téypobierane przez Wykonawcz zastosowaniem udzer zaakceptowanych przez

Inzyniera, pod nadzorem Apniera i z tal czestotliwoscia, jak okrélono w SST. W calym czasie trwania rob6t
Wykonawca powinien utrzymywapersonel przeszkolony w zakresie pobierania pedbe

2.4.System kontroli materiatow prowadzony przez Wyknawcg.



2.4.1Dane ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materialu. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, spet, zaopatrzenie we wszystkie atizenia niezdne do pobierania
probek i bada materiatéw i robot. System kontroli prowadzonggxr Wykonawe powinien by zatwierdzony przez
Inzyniera. Przed zatwierdzeniem systemuyirier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowatj. Wykonawca powinien przeprowaéldiadania

i inspekcg materiatdw oraz robot z egtotliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST. Wykonawca powinierstdczy Inzynierowi zgwiadczenie,ze wszystkie
stosowane uetizenia i sprat badawczy s prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okétajacych
procedury bada Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢ hytrzymywane w stanie czy$td, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznymzynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.dynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocignigcia te g tak powane, ze mog wptywac ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Minimalne wymaganie co do zakresu badach czstotliwosci zostaty okrélone w SST. Jeeli jakie$ nie zostaly
okreslone, to Wykonawca powinien ustajaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwmykonanie robét zgodnie
z umowe. Ustalenia takie powinny Byzatwierdzone przez igniera

2.4.2

Pobieranie probek prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaDo czasu opracowania polskich wytycznych w tykresie
Wykonawca stosowamaze odpowiednj procedu¢ zagranicza, np. procedur ASHTO. Inzynier powinien mié
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenigyimera Wykonawca powinien przeprowagzi
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Pojemniki do poliga prébek powinny léydostarczone
przez Wykonaweg i zatwierdzone przez tgniera. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych
przez Zamawiajcego powinny b§ odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany pregniera.

2.4.3Badania.

C1Badania powinny l#yprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskichmndY¥ przypadku, gdy polskie normy nie
obejmup badania wymaganego w SST stoséwezna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, alb@iprocedury,
zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca powinien przekazywinzynierowi kopie raportow z wynikami batla
jak najszybciej po ich zakezeniu. Wyniki bad& powinny by przekazywane bkynierowi na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

2.4.4.Raporty z bada
Wykonawca powinien przechowy@w&ompletne raporty ze wszystkich béadanspekcji i udostpnic je na zyczenie
Zamawiajcemu.

2.4.50plata za badania.
Wykonawca zobowazany jest do zorganizowania i prowadzenia systdsntroli materiatow i robét, viczapc w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramadztidov wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdinpbot.

2.5 Badania prowadzone przez liyniera.

2.5.1lInzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbi6t prowadzonego przez Wykonayocenia zgodni
materiatéw i rob6t z wymaganiami szczegétowychegfikacji technicznych na podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvd®onadto mee on przeprowadzaniezalene badania i inspekcje w celu olenia
przydatndci materiatéw do robaét.

2.5.2. Jezeli przeprowadzona przezAyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadego przez Wykonawc
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, teyiter maze poleat Wykonawcy przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych balalbo mae opieré sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécno
robot ze SST.

2.5.3.Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przemiera nie khda optacone przez Zamawigiego, ale bda
traktowane jako wypetienie przez Wykonawearunkow umowy.



2.5.4 Jeeli okaze sk konieczne przeprowadzenie przezyimera badania materiatow w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za nieana, to catkowitym kosztem tych badaostanie obazony Wykonawca i koszty te
zostam potracone z bieacych pfatnéci za okrélone roboty kdace przedmiotem bada

2.5.5Niezalezne badania prowadzone przezyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonyg/anramach
biezacej kontroli robét, do jaki ktérych Inzynier nie ma zastrzen, beda optacane w cakei przez Zamawiagego.

2.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage:

2.6.1certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy , ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie PN, aprobat technicznych orazeig/ch przepiséw i dokumentdéw technicznych.

2.6.2deklaracje zgodnrigi lub certyfikat zgodnézi z PN lub aprobattechniczia w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustanowiono PN, jeli nie s objete certyfikacy i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumentynymagane w SST kda partia dostarczona do rob@tlhie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.6.3znak budowlany, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodaiooraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych éngranych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

2.7 Przechowywanie materiatéw.

2.7.1Materiaty powinny by przechowywane w spos6b zapewsigjzachowanie ich jakoi i przydatndci do robaét.
Skladowane materiaty, jeli nawet byly badane przed rozpecem przechowywania, mady¢ powtérnie badane
przed whczeniem do robo6t. Sktadowanie powinn@ lpyowadzone w sposob uliviaj acy inspekcg materiatow.

2.7.2Skfadowanie materiatéw ne odbywa si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych pnzamiera
Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowyrflj fgkaza sk konieczne, powinny Iy uzyskane przez
Wykonawe na jego koszt. Tereny prywatne mdg< wzywane do sktadowania materiatdw na podstawie pisgmn
zezwolenia wigciciela. Kopie tego zezwolenia powinnydylostarczone do iyniera na jegayczenie.

2.7.3Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigddwinny by po zak@éczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptoweasz Irzyniera, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego.

3. SPRZET

3.1.Do wykonania rob6t naky stosowa sprzt okreslony w szczegétowych specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajéw robot.

3.2.Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST i powiniencby
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

3.3.Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznymk®iawca powinien réwniedysponowa
sprawnym sprgem rezerwowym umidiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii gfuzpodstawowego.

3.4.Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych zostan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT



4.1.Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ogranicze obchzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow na drogach publicznych poza granicenartu budowy ok&onymi w umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdow o ponadnormatywnych ateniach osi, o ile zostaruzyskane przez Wykonawod odpowiednich
wiladz, nie zwalniagj Wykonawcy od odpowiedzial&oi za uszkodzenia drog, ktore mdoy¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.

4.2.Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych abi@niach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w etie granic terenu budowy.

4.3.Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniawgpdowane ruchem budowlanym i powinien
naprawé lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wlasny kosspasdb zaakceptowany przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robét.

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzd&arobota, ktora
ulega zakryciu podlega odbiorowi przezyniera, przed przysgpieniem do nagpnej fazy robé6t Za wykonanie robot
bez akceptacji loyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegoipasady wykonania rob6dt zostaly oftome

w szczegotowych specyfikacjach technicznych pasgéinych rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét.

6.1.1 W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien proviadgy/stematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczajc ich wyniki Inzynierowi.

6.1.2Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien @njywa w zakresie i z estascia gwarantujca
zachowanie wymaggjakosci robét lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach specyfikaciji.

6.1.3.Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na aglzie
inzynierskim . Irkynier uwzgedni wszystkie fakty zwizane z rozwzan kwesti, rozrzuty normalnie wyspujace przy
produkcji i badaniach materiatéw drogowych$wiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kweste, wlaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, agania
SST, a take normy i wytyczne pastwowe.

6.1.4.Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, adzapc przygotowanie i produkgjmateriatow lizynier odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniayymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji i SST.

6.1.5.Inzynier dokonuje oceny jakoiowej i ilosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla
oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét

6.2 Dziennik budowy.

6.2.1Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnovdgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvgakaczenia Umowy.

6.2.20dpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obouycymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

6.2.3Do dziennika budowy wpisujecsi

a) dat dostarczenia dokumentacji projektowe;,

b) uzgodnienie przez Zamawagego planu organizacji robét oraz harmonograméw,
c) dat przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) uwagi i polecenia liyniera,

e) daty rozpocegcia i zakadiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

f) daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

g) daty odbioréw,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



i) dane dotycace pobierania prébek,

i) wnioski i zalecenia projektanta,

k) zgtoszenie zakixzenia robot,

I) warunki pogodowe,

m) daty inwentaryzacji geodezyjnej elementéw robot,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

6.2.4Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwipay by¢ przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

6.2.5Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca p&upiz zaznaczeniem ich pregja lub zagcia
stanowiska.

6.3. Ksiazka obmiaréw.

6.3.1Ksiazka obmiaréw jest dokumentem obamijacym do zapisywania i wyliczania #oi wykonanych robot.
6.3.2Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7ejergj specyfikaciji.

6.4.Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz dziennika budowy i kgiki obmiaréw, nagpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu Wykonawcy,

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i iimeowy cywilno -prawne,

c) protokoty odbioru robaét,

d) wyniki bada i pomiardw, certyfikat zgodriei z PN lub aprobattechnicza.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

6.5.1Dokumenty budowy powinny Byprzechowywane na terenie budowy w miejscu odeadmo
zabezpieczonym.

6.5.2Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdawa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.5.3Zaginkcie dziennika budowy, zwzane z celowym ukryciem dowodow, maeych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zage@niazycia lub mienia powinno spowodowaatychmiastowe powiadomienie i¢gavych
organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

7.1.10bmiary wykonanych robét przeprowadzawijednostkach kosztorysowych elementow rozliczewih.
7.1.2llosci robat okrélone w wycenionynlepym kosztorysie majcharakter szacunkowy i nieds przyjmowane jako
wiasciwe i prawidtowe iléci rob6t podlegaice zaptacie. Platoi beda dokonywane na podstawie rzeczywistego
obmiaru prowadzonego w czasie ppstrobot.

7.1.3Ewentualne kddy wystpujace wslepym kosztorysie nie zwalnigfVykonawcy od obowizku wykonania cakzi
niezkednych prac. Korekta &dinych liczb nagpi na podstawie dodatkowego uzgodnieniadny Wykonawea

i Zamawiaacym.

7.2.Zasady okrélania ilosci robot.

7.2.1Wszystkie pomiary diugai, stuzace do obliczé pola powierzchni robét,dola wykonane w poziomie.

7.2.20bmiar konstrukcji inynierskich nasipi na podstawie linii pokazanych w dokumentaajijektowej, lub
zmienionych w stosunku do dokumentacji projektowegelu dostosowania do warunkéw lokalnych.



7.2.3Wszystkie elementy robot oklene w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, dgemia, kgda zmierzone
réwnolegle do podstawy lub fundamentu.

7.2.4Do obliczenia ohjtosci rob6t ziemnych nafsy stosowd metody przekrojow poprzecznych.

7.2.5W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzemigprofile walcowane, drut, rury, sprawdzenie z2ysdi
materiatlu z wymaganiami umowy i zaakceptowaniecnigit nasfpi na podstawie certyfikatu zgodwdz PN lub
aprobag techniczi dostarczonego przez producenta wyrobow.

7.3.Urzadzenia pomiarowe.

7.3.1Wszystkie urzdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru qpddinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

7.3.2Urzadzenia pomiarowe zostadostarczone przez Wykonagvdotyczy to réwnie szablonéw (tat)
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtdeioksztattu korpusu ziemnego.

7.3.3Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiar

7.4.1Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& powinny b§ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4.2Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci powinny by uzupetnione “odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpbg¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalkcznika do ksigi obmiaru.

7.4. 3.0bmiary powinny by przeprowadzone w obedim Inzyniera.

7.4. 4. W przypadku robét nadajych s¢ do obmiaru w kadym czasie, niezataie od ich posfpu, obmiaru dokonuje
Sie:

a) w przypadku miestznego fakturowania,

b) w przypadku zakiczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

c) w przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach,

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

7.4.50bmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

7.4.6.0bmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robot.

8.1.1Dokonupcy odbioru rob6t ocenia jakéi ilos¢ rob6t na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanyabbot.

8.1.2W przypadku, gdy wedtug oceny dokomeggo odbioru, wykonane roboty pod waigm przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robétsngotowe do odbioru Zamawigjy w porozumieniu z
Wykonawg, i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru jest protokét spgizony wedtug wzoru okénego przez
Zamawiajcego aw przypadku robot uleg@jch zakryciu zapis do dziennika budowy.

8.1.4Wszystkie zargdzone przez dokomagego odbioru roboty poprawkowe powinnytaestawione wedtug wzoru
nr 10 Instrukcji DP-T14.

8.2.0dbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu.



8.2.1Polega on na ocenie #a i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaaji zanikaj lub ulegag
zakryciu.

8.2.2.0dbioru tych rob6t dokonuje tgnier po zgtoszeniu przez Wykonawwwpisem do dziennika budowy gotoed
do odbioru. Odbiér powinien kywykonany nie péniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera o gotowéci do odbioru.

8.2.3W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranjyhier zaradza rozhbiérk wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy lub te uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje rgesh zgodnie z ustaleniami poszczegd6inych
SST.

8.2.4Decyzj; odbioru, ocea jakosci oraz zgod na kontynuowanie rob6tignier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1Polega on na ocenie #id i jakosci wykonywanych rob6t oraz ustaleniankowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznegaenimy¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zalazone roboty).

8.3.2Catkowicie zakdczenie robét na obiekcie oraz jego gotéévdo odbioru ostatecznego musitstwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

8.3.3 Wykonawca zobowizany jest po uzyskaniu wszystkich bad@omiaréw zgtosi na pémie do Ireyniera
gotowas¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kagtoszenia przekazaZamawiagcemu.

8.3.40dbierajcy dokona odbioru ostatecznego robdtli jeoboty zostaty wykonane zgodnie z umpwdo odbioru
ostatecznego wykonawca przygotuje dokument gwgjiayoa okres 36 miesty.

8.3.5W przypadku stwierdzenia przez dokaguggo odbioruze jakdé wykonania catego obiektu lub jego elementu
odbiega od wymagaustalonych w kontrakcie odbiesay przerywa swoje czyndoi i ustala w porozumieniu z
Wykonawg, i Inzynierem nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawgezwtocznie przyspi do wykonania robét
poprawkowych na wtasny koszt.

8.3.60dbior ostateczny dokumentowany jest protokétemardb ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zok@any jest przedstawnastpujace dokumenty:

« Recepty i ustalenia technologiczne

«  Dziennik budowy i ksizki obmiarow (oryginaty)

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bati@a oznaczé laboratoryjnych

» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

e Opinie technologicznsporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru

« Geodezyjn inwentaryzagj podwykonawcaz robét

8.4.0dbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robétazainych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztosgstenami obejmuapymi wszystkie koszty wykonania robét
oraz zysk i ryzyko.

9.2.Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztarysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%



9.3. Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej o6t obejmuje:

9.3.1Koszty bezpérednie, w skiad ktérych wchoalz

a) robocizna bezgeednia (R),

a) wartas¢ zwytych materiatdw do wykonania jednostki obmiaepdanej roboty (M),

b) koszty zakupu materiatu obejmuog rownie dowdz materiatu bezgmednio lub pérednio poprzez magazyn z
miejsca zakupu do stanowiska roboczego na placviudez),

C) wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obomiaj rob6t wraz z kosztami jednorazowymi

(sprowadzenie spetu na plac budowy i z powrotem, moniademonta na miejscu pracy) (S).

9.3.2.Koszty pdrednie (Kp), w sktad ktérych wchostz

a) Koszty ogélne budowy z ugdzeniem placu budowy takie jak: ptace personetioly nie zaliczane do prac
bezpdrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréwzstaczek, obstugi itp.), ptace pracownikéw dozoru,
laborantéw, narzuty na ptace (podatek, Zkiadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, mantalemontau
zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jggcia, wyposaenie zaplecza w ve uradzenia jak: drogi
tymczasowe, @wietlenie, agregaty grzewcze,zgie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyriderwacja
lekkiego sprztu budowlanego, zycie przedmiotéw nietrwatych oraz nadzi uwzytkowanych na budowie, wydatki
dotyczice bezpieczistwa i higieny pracy: zycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzeir zwiazanych z
zabezpieczeniem miejsca pragygdkow higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia pracownikéw
zamiejscowych, opfaty zycia materiatéw oraz energii na cele administragyyndowy, ziycie barakowozéw oraz
innych przedmiotéw nietrwatychzytkowanych na cele ogdlne, koszty pagrétuzbowych, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe chodnikéw, placéw, boczniczytkowanych przez budawekspertyzy dotyegce bada
materiatéw, wykonanych robo6t, elementéw, ubezpatz majtkowe budowy.

b) Koszty zaradu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i nagrnat ptace personelu zadu, koszty delegacji i
przejazdy, eksploatacja ghowych samochoddéw osobowych, zakup materiatow liych i utrzymanie obiektéw
0golnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wyneitizane z usprawnieniem metod wykonania robét i
organizacji zaradzania, koszty finansowe jak obstuga kredytow, jpz@wbankowe i inne optaty, utrzymanie
stotéwek, bufetéw, doméw wypoczynkowych oraz irmwystug,  inne wydatki oraz porady prawne, istanie
z osrodkdw obliczeniowych, koszty dokumentaciji powykewaaej, reprezentacyjne itp.

9.3.3Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzgtnia ewentualne ryzyko.

9.3.4Podatki (P) obliczone zgodnie z obgmijacymi przepisami inne aiVAT. (Do cen jednostkowych nie nale
wlicza¢ podatku VAT.)

9.4. Cena kosztorysowa ebejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykogamwgnienione wyej oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.

9.5.Zaptata wynagrodzenia nagtije wg cen jednostkowych oraz elementéw rozlicaeych wymienionych w
kosztorysie ofertowym za rzeczywistos¢ wykonanych i odebranych robot oki@nych szczegdtowo w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (@zz 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z4m0 zm)
10.2Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&2R01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

10.3Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publaziiDz. U. Nr 14 poz. 60 z pi. zm.)



